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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
El presente documento contiene la descripción del servicio que ELEKTRA Noreste, S.A., denominada 
ENSA, requiere para la ejecución de CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA 
LA ESTABILIZACION DE TERRENO Y MURO EN LA SUBESTACION ELECTRICA MONTE 
OSCURO, ubicada en calle 14, corregimiento de Rio Abajo, provincia de Panamá. 
 
                                    
Esta contratación comprende el ESTUDIO, DISEÑO, MANO DE OBRA, MATERIALES, 
TRANSPORTE, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, RECURSOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
EJECUCIÓN ADECUADA DE LOS TRABAJOS DESCRITOS, GUARDANDO LAS NORMAS Y 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, asignados bajo esta Contratación durante el período de este. 

 

2. FORMA DE EFECTUAR EL TRABAJO 

 
2.1. (Condiciones de Buena Salud) EL CONTRATISTA, garantizará que todos sus 

empleados al igual que sus subcontratistas laboren en condiciones de buena salud y se 
obliga a cumplir con las regulaciones gubernamentales de la República de Panamá que 
le sean aplicables en materia de salud. 
 

2.2. (Prevención de Accidentes) EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable de la 
prevención de accidentes y de la seguridad y protección física de todo su personal y el 
de sus subcontratistas y de los sitios de trabajo, por lo que deberá adoptar y mantener 
medidas de protección al personal contra todo riesgo de accidentes de trabajo, que 
pudieran ocasionar lesiones personales importantes o muerte, durante todo el tiempo 
que duren los trabajos. 

 

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 
3.1. EL CONTRATISTA realizará una inspección física para determinar las condiciones de       

campo y tomar nota de los detalles que involucran los trabajos a realizar. 
3.2. Visita en campo: Esta actividad es coordinada por ENSA. La visita en campo se organiza 

antes de la fecha límite para presentar las propuestas, generalmente durante el proceso 
de aclaraciones. Los licitantes interesados se inscriben para asistir y, al finalizar la visita, 
pueden hacer ajustes en sus propuestas si han identificado nuevos factores o riesgos 
que deban tener en cuenta. 

3.3. Es requisito fundamental que EL CONTRATISTA presente copia de Paz y Salvo de la 
CSS vigente al entregar la propuesta. 

3.4. El tiempo de entrega del proyecto es de 3 meses. 
3.5. (Responsabilidad por daños a ENSA y a Terceros) EL CONTRATISTA será 

responsable por cualquier daño que cause a terceros y a la propiedad de ENSA, ya sea 
por culpa o negligencia u otra razón imputable a EL CONTRATISTA o sus 
subcontratistas, durante la ejecución de LOS SERVICIOS. 

3.6. FIANZAS Y POLIZAS. El CONTRATISTA debe contar con Póliza de Responsabilidad 
Civil vigente, con disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL 
CONTRATISTA deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil por la suma máxima 
de CINCUENTA MIL DÓLARES (USD.50,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, La cual se deberá mantener vigente por todo el periodo 
de duración del Servicio y deberá cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones Corporales o 
Daños a la Propiedad Ajena y/o Terceros, Predios y Operaciones, Trabajos u 
Operaciones Terminados; Contratista y Subcontratista, RC Patronal, RC Ambiental tal y 
como lo disponen las Condiciones Generales, que forman parte integral de esta 
contratación. 
Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al quince por ciento (25%) del 
monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento deberá mantenerse vigente 
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durante todo el período de vigencia de los trabajos y hasta sesenta (60) días calendario 
adicionales a la fecha efectiva de terminación de este. Terminado el Contrato, la Fianza 
con previa indicación de ENSA, se podrá reducir a un diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato. 
El contratista deberá entregar al término de la obra una fianza de garantía que cubra 
defectos estructurales y vicios ocultos del muro de contención por un período mínimo 
de tres (3) años, contados a partir de la fecha de recepción definitiva del proyecto. 

3.7. El Contratista deberá corregir dentro de los términos de la garantía todos los defectos 
que sean descubiertos dentro del período de garantía, sin cargo o costos adicionales 
para ENSA. 

3.8. La garantía debe cubrir: defectos de construcción o vicios ocultos, fallas estructurales, 
desprendimientos, materiales defectuosos y funcionamiento del sistema de drenaje. 

3.9. El CONTRATISTA debe indicarle previamente al personal de Servicios Administrativos 
los materiales que se utilizarán en el trabajo asignado una semana antes de iniciar los 
trabajos. 

3.10. Realizar todas las observaciones necesarias de aquellos trabajos no definidos en este 
documento; pero que a su criterio son necesarios para que el acabado y calidad de estos 
cumplan con las expectativas de ENSA. 

3.11. EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Seguridad y designar la persona 
encargada de darle seguimiento al mismo. (Indicarlo en el organigrama). 

3.12. El CONTRATISTA debe entregar un cronograma y metodología de trabajo, el cual debe 
ser previamente aprobado por la unidad gestora (Servicios Administrativos). El 
cronograma detallará las fechas y el horario para cada etapa del trabajo. El 
CONTRATISTA deberá notificar a ENSA cualquier cambio que se dé en el cronograma 
con una antelación de 24 horas. 

3.13. EL CONTRATISTA deberá pasar por verificación y charla del departamento de   
Seguridad y Gestión de prevención de Riesgos Laborales de ENSA. 

3.14. El CONTRATISTA debe entregar un listado del personal que va a realizar el trabajo, con 
nombre y número de cédula, con el objetivo de conceder el debido acceso a la 
subestación. Deberá indicar quién será el supervisor encargado que estará durante la 
ejecución de los trabajos. En caso de cambiar el personal deberá ser notificado al 
supervisor de la obra. 

3.15. Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA será responsable de mantener el 
orden y aseo dentro y fuera de la casa control. No se le permitirá tener herramientas y 
equipos dispersos en la subestación. Si fuere necesario, se le asignará un cuarto para 
que guarden sus herramientas. 

3.16. Al momento de las actividades el personal encargado debe tomar todas las precauciones 
que sean necesarias para evitar la afectación de algún equipo en la subestación o de las 
edificaciones contiguas.   

3.17. El CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado los servicios sanitarios que 
utilice, durante la ejecución de los trabajos. 

3.18. Una vez finalizados los trabajos, el CONTRATISTA deberá enviar nota formal a ENSA, 
informando la conclusión de los servicios a fin de proceder con la respectiva inspección 
final. 

3.19. Cualquier punto que no esté definido en estas especificaciones, el CONTRATISTA 
deberá someter a aprobación a ENSA. 

3.20. El CONTRATISTA podrá ofertar o sugerir algún trabajo diferente o adicional al 
mencionado en estas condiciones especiales. Este quedará a discreción y evaluación de 
ENSA para su debida aprobación. 
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4. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO 

 
Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA por LOS SERVICIOS efectivamente 
prestados, se realizarán de la siguiente manera: 
 
 

Hitos de Pagos 

40% 
➢ Anticipo: Al generarse la Orden de Compra/firma del contrato y EL 

CONTRATISTA haya presentado:  el endoso de la Póliza de Responsabilidad Civil 
a favor de ENSA, Fianza de cumplimiento, presentada factura.  

60% 

Este pago se realizará al tener los siguientes porcentajes: 
 

➢ Avances: A la finalización del 75% de los trabajos ejecutados, debidamente 
verificado y aprobado por ENSA, se realizará un segundo pago equivalente al 20% 
del valor total del contrato. 

➢ Entrega final: El pago final, correspondiente al 40% restante, se realizará una vez 
culminados y entregados todos los trabajos, verificados a satisfacción de ENSA y 
contra entrega del acta de conformidad, factura correspondiente, el acta de 
aceptación y entregado la fianza de garantía.  

 

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
5.1. (Riesgos por Pérdida de Equipos) Queda convenido que EL CONTRATISTA asume 

todos los riesgos de perdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y 
herramientas que deba utilizar en cumplimiento del LOS SERVICIOS, ya sea que estos 
artículos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA o vayan a ser incorporados al 
trabajo objeto de LOS SERVICIOS. 

 

6. ACEPTACION DE LOS SERVICIOS 

 
6.1. Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA deberá comunicar 

por escrito a ENSA que el proyecto está listo para su verificación y para tal propósito 
debe haber cumplido con lo estipulado. 
 

6.2. Obtenida la aprobación correspondiente, se procederá a la Firma del Acta de Aceptación 
Final, la cual deberá ser presentada para los efectos de los pagos finales. 

 

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
7.1. Toda la información, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA, en forma verbal, 

escrita, formal o informal, así como toda la información por cualquier medio conocida por 
EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados por éste a ENSA, se 
tendrá como información estrictamente confidencial y reservada (en adelante LA 
INFORMACIÓN), independientemente de que haya sido comunicada y/o conocida con 
anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relación contractual. 

 
7.2. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar todos los medios necesarios para proteger LA 

INFORMACIÓN y se abstendrá en todo momento de utilizarla en provecho propio o de 
terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la confidencialidad de LA INFORMACIÓN. 

 
7.3. De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a proteger los secretos técnicos de ENSA 

los cuales forman parte de LA INFORMACIÓN, y a abstenerse de utilizar y/o divulgar de 
cualquier forma y por cualquier motivo, ya sea en provecho propio o de terceros, estos 



 
CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA ESTABILIZACION DE TERRENO Y 

MURO EN SUBESTACION ELECTRICA MONTE OSCURO 
 

 
                         

  

secretos técnicos o planes reservados los cuales también forman parte de LA 
INFORMACIÓN que pueda causar perjuicio a ENSA. 

 
7.4. Todo lo dispuesto en esta cláusula seguirá en vigencia con posterioridad a la expiración 

o terminación de la relación contractual/Comercial sostenida entre ENSA y EL 
CONTRATISTA. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
a. Estudios y Diseños 
b. Permisos (Junta Comunal, MOP, Mi Ambiente, Municipio) 
c. Relleno y compactación de terreno 
d. Construcción de zapatas 
e. Suministro e instalación de gaviones 
f. Zampeado de protección en talud 
g. Mejoras al muro perimetral (resane de fisuras y aplicación mortero de reparación) 
h. Suministro e instalación de drenajes 
i. Suministro e instalación de mallas geotextil 
j. Suministro y aplicación de pintura para exteriores en muro perimetral 
k. Imprevistos (10% del valor ofertado) 
l. Retirar residuos, basura y material extraído.  

 
Anexos fotográficos: 
 

      
 

9. ENTREGABLES 

 

• Entrega de informe de los trabajos realizados, diseños y sus procesos. 

• Entrega de nota de entrega de los trabajos realizados. 
 

10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 

 
Al finalizar el proyecto se realizará por los responsables de la Administración del Servicio, la 
evaluación del desempeño de EL CONTRATISTA.  Los aspectos para considerar en la evaluación de 
desempeño se muestran en el Formulario F.226 Evaluación Desempeño de Proveedores. 
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11. SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 

 

En el momento que se identifiquen condiciones de trabajo inadecuadas de acuerdo con los 

estándares de seguridad de ENSA, se procederá de forma inmediata con la suspensión de los 

trabajos. Esta acción se lleva a cabo al detectar una inconsistencia o no cumplimiento de una o varias 

normas de seguridad, si la misma se corrige de manera inmediata (se tiene que realizar en un tiempo 

no mayor a media hora) EL CONTRATISTA puede reanudar los trabajos. La corrección inmediata no 

exime de la penalización. 

 

Se deberá hacer una observación o suspensión del trabajo dados los siguientes casos: 

 
a. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de seguridad 

establecidas o no disponer de los equipos de seguridad personal o colectivo. 
b. Por encontrarse personal no idóneo para el tipo de trabajo (no autorizado o no corresponde al 

perfil autorizado por ENSA) que impidiese la ejecución de los trabajos. 
c. Por no haber autorizado ENSA la realización del trabajo. 
d. Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los descartes, basuras, 

envases y en general todo aquello que no se considere ambientalmente adecuado. 
e. Por no tener disponible personal, herramientas, equipos o materiales estipulados en las 

condiciones de servicio. 

12. PENALIZACION 

 
12.1 Incumplimiento de entrega 

• El contratista que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios se penalizara 1% diario 
hasta el máximo del 10% de la orden de compra. Después de pasado 20 días en donde el 
contratista no da fe de entregado el proyecto, se procederá a realizar estos trabajos con otro 
contratista y el costo de este se descontará del monto retenido. 
 

12.2 Retrasos en la Corrección de Defectos 

• Si el Contratista no corrige los defectos señalados dentro del período de garantía en el plazo 
estipulado, se aplicará una penalización de 1% por cada día de retraso adicional hasta que 
se complete la corrección. 

 
12.3 Falta de Limpieza y Orden 

• El incumplimiento en mantener el orden y aseo dentro y fuera del área de trabajo durante la 
ejecución de los trabajos llevará a una penalización por día hasta que se corrija el incidente. 

 
12.4 Falta de Endoso de Pólizas 

• La no presentación del endoso de las pólizas y fianzas a favor de ENSA después de 15 días 
hábiles de la entrega de documentación por parte de contrataciones llevará a una 
penalización de 1% por día por retraso, hasta que sea entregada. 

 
 


