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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
El presente documento contiene la descripción del servicio que ELEKTRA NORESTE, S.A., 
denominada ENSA, requiere para EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE LA SEDE 
OPERATIVA DE ENSA CERRO VIENTO.                                     
                                          
Esta contratación comprende los INSUMOS, RECURSOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
EJECUCIÓN ADECUADA, GUARDANDO LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, 
asignados bajo este contrato durante el período de este. 
 

2. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
2.1 Toda la información, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA (también denominado EL 
CONSULTOR), en forma verbal, escrita, formal o informal, así como toda la información por 
cualquier medio conocida por EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados 
por éste a ENSA, se tendrá como información estrictamente confidencial y reservada (en adelante 
LA INFORMACIÓN), independientemente de que haya sido comunicada y/o conocida con 
anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relación contractual. 
 
2.2 EL CONTRATISTA (también denominado EL CONSULTOR) se obliga a utilizar todos los 
medios necesarios para proteger LA INFORMACIÓN y se abstendrá en todo momento de 
utilizarla en provecho propio o de terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la 
confidencialidad de LA INFORMACIÓN. 
 
2.3 De igual forma, EL CONTRATISTA (también denominado EL CONSULTOR) se obliga a 
proteger los secretos técnicos de ENSA los cuales forman parte de LA INFORMACIÓN, y a 
abstenerse de utilizar y/o divulgar de cualquier forma y por cualquier motivo, ya sea en provecho 
propio o de terceros, estos secretos técnicos o planes reservados los cuales también forman parte 
de LA INFORMACIÓN que pueda causar perjuicio a ENSA. 
 
2.4 Todo lo dispuesto en esta cláusula seguirá en vigencia con posterioridad a la expiración o 
terminación de la relación contractual/comercial sostenida entre ENSA y EL CONTRATISTA 
(también denominado EL CONSULTOR). 
 

3. DISEÑOS COMPLEMENTARIOS ARQUITECTONICOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Los diseños complementarios arquitectónicos deben ser basados en los conceptos de bajo 
consumo energético, máxima eficiencia, bajo impacto ambiental y fácil mantenimiento. Tanto 
ENSA como EL CONSULTOR participaran en la toma de decisiones para los acabados 
arquitectónicos. Estos deben seguir estrictamente la Guía de Construcción Sostenible 
reglamentada en la Resolución No. 3142 de 17 de noviembre de 2016 de la Secretaría Nacional 
de Energía de la República de Panamá. El seguimiento de la normatividad es solo una guía 
general y no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de 



 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

DE PLANOS DE LA SEDE OPERATIVA DE ENSA CERRO VIENTO                            

 

  

2 

    

los estudios y diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido 
en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de 
estos estudios y diseños para la construcción de las obras. 

3.1 ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

 
El alcance de los trabajos a realizar está enmarcado en lo siguiente:  
 
• Asesoría, revisión y elaboración de diseños estructurales, requeridos para el proyecto, incluye 
los planos con todos los detalles y especificaciones necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos, acorde con la normatividad vigente de ENSA y al Reglamento para Diseño Estructural 
Panameño (REP-2014), de acuerdo con las resoluciones No. JTIA-187-2015 de 1 de julio de 2015 
y la No. 016 de 11 de abril de 2018.   
• Visitas técnicas y de campo para el reconocimiento de los requerimientos.  
• Recolección y acopio de información básica para iniciar los estudios y diseños.  
• Criterios de diseño usados para cada uno de los aspectos.  
• Definición de especificaciones técnicas para construcción.  
• Entrega de los cálculos de cantidades de obra y presupuestos con APU (Análisis de Precio 
Unitario), de los diseños y obras necesarias para su ejecución, en caso de ser requeridos.  
• Asesoría técnica a nivel de los anteproyectos, proyectos y construcción.  
• Asistencia, Atención técnica cuando sea requerido, para consultas antes y durante la ejecución 
del proyecto y comités Técnicos.  
• Realizar las correcciones que sean necesarias en las etapas de prefactibilidad, anteproyectos, 
proyectos, detalles constructivos y ejecución de obra. En caso de presentarse cambios por 
ajustes en los diseños arquitectónicos u otros, que generen modificaciones en los diseños 
estructurales, se acordará con la Interventoría el porcentaje a pagar por el ítem ejecutado que 
tendrá que ser ajustado.  
• Revisión y ajustes para la integración de los diseños estructurales y demás diseños elaborados 
por esta consultoría al resto de diseños técnicos y arquitectónicos.  
• Entrega en medio físico y magnético de las memorias de cálculo y cualquier otra información 
requerida.  
• Realizar las visitas que sean necesarias y pertinentes a las obras e instalaciones de ENSA para 
aclaración de requerimientos y consultas.  
• Generar informes y realizar presentaciones del proyecto en los casos que se requiera. 
 
Con base en el estudio de suelos (los resultados del estudio de suelos serán proporcionados por 
ENSA oportunamente), el levantamiento topográfico, la información recopilada y analizada, y 
teniendo en cuenta el alcance del diseño arquitectónico, EL CONSULTOR deberá realizar los 
estudios y diseños estructurales y elementos no estructurales. Los diseños deben contemplar los 
análisis previos, las memorias de cálculo y análisis de resultados, información sobre el software 
utilizado, los planos de diseño para la construcción de todas las estructuras (elementos portantes 
y no portantes), diseño de tanque de almacenamiento de agua potable y tanque del sistema 
contra incendio y de soporte de todos los elementos que constituyen los laboratorios. Los tanques 
de almacenamiento de agua potable y del sistema contra incendio deben ser ubicados en tierra 
firme, en un nivel inferior al nivel público.  
 
El nivel de los planos estructurales deberá ser de un alto grado de detalle. Estos planos deberán 
incluir la geometría y la especificación de los diferentes elementos, debe ser detallada tanto para 
los materiales como para los procesos constructivos. Los planos deberán incluir especificaciones, 
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cuadros de cantidades de materiales de obras, indicar las escalas y medidas correspondientes 
para cada detalle. Las especificaciones técnicas particulares de construcción de cada estructura 
elaborada por EL CONSULTOR como resultado de sus estudios y diseños de detalle, deberá ser 
entregada juntamente con las memorias de cálculo y planos del proyecto, igualmente los 
parámetros de calidad para la construcción.  
 
EL CONSULTOR deberá realizar el diseño estructural a nivel de factibilidad de la edificación y 
obras complementarias, y deberá tener en cuenta la respectivamente normatividad vigente de la 
República de Panamá. El proyecto de construcción implica la demolición parcial y progresiva de 
la estructura actual. 
 
La azotea o cubierta de la edificación debe ser destinada para fines técnicos, para la instalación 
de todos los equipos electromecánicos y similares requeridos por el proyecto para su buen 
funcionamiento. Esta losa técnica debe ser preferiblemente del costado posterior a la fachada 
principal, previamente consultado y revisado entre ENSA y los diseñadores consultores. 
Respecto a las zonas de pavimento rígido, aplica a las circulaciones vehiculares internas, las 
cuales suman un área promedio aproximada de 7,860 m2 y las zonas de pavimentos articulados 
corresponde a las celdas o puestos de estacionamientos, las cuales suman un área promedio 
aproximada de 3,200 m2.  
  
EL CONSULTOR deberá realizar las siguientes actividades e informes:  
 
a. Análisis sísmico y de cargas.  
b. Memorias de cálculos y los diseños de cimentación.  
c. Diseños de estructura en concreto reforzado o en estructura metálica según sea el caso. 
e. Estudios de fuerza y amenaza sísmica.  
f. Análisis y evaluación de cargas.  
g. El análisis estructural debe ser soportado con una modelación de la estructura frente a 
diferentes cargas, como indica el Reglamento para Diseño Estructural Panameño (REP-2014), 
de acuerdo con las resoluciones No. JTIA-187-2015 de 1 de julio de 2015 y la No. 016 de 11 de 
abril de 2018. 
h. Estudios de capacidad de disipación de energía.  
i. Estudios de deriva, etc.  
j. El análisis estructural de las cimentaciones ya sea superficial o profunda debe ser soportado. 
Los diseños estructurales de los diferentes sistemas como; Vigas de fundación, Zapatas aisladas 
o continuas, Losas de cimentación, Pilotes, pilas u otros sistemas estructurales que se manejen 
en la República de Panamá deben ser soportados con una modelación como indica el 
Reglamento para Diseño Estructural Panameño (REP-2014), de acuerdo con las resoluciones 
No. JTIA-187-2015 de 1 de julio de 2015 y la No. 016 de 11 de abril de 2018.   
 
EL CONSULTOR será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción 
de estudios, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio definitivo estructural 
que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares mínimos actuales de diseño. En 
las Memorias de Cálculo, EL CONSULTOR debe indicar en forma clara el registro descriptivo de 
los cálculos requeridos por el diseño de la estructura, lo cual soporta y fundamenta las 
dimensiones y refuerzos determinados.  
 
Los Planos Estructurales comprenden lo siguiente:  
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Planos de plantas para las formaletas, que garantice que los elementos estructurales a la vista 
presenten un detallado acabado arquitectónico.  
Planos de planta estructurales.  
Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.  
Planos de detalles.  
Cuadro de hierros y concretos.  

3.2 DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  

 
Se deberá entregar con el diseño la siguiente información:  
 
a. Memorias de cálculo completas, en donde se explique el método de análisis empleado y sus 
hipótesis.  
b. Planos en planta, elevaciones y secciones con la localización de los elementos estabilizadores 
y aislantes de los elementos no estructurales.  
c. Detalles especiales, juntas, acoples, anclajes, pernos, remates superiores e inferiores, así 
como cualquier elemento que a juicio del diseñador requiera de detalle adicional.  
d. Cuadro de materiales especiales o elementos atípicos, con especificaciones técnicas 
detalladas de colocación y protección de los elementos no estructurales.  
 
Por ningún motivo o circunstancia EL CONSULTOR queda eximido de su entera responsabilidad 
sobre sus propios estudios y diseños de detalle y de los resultados que los mismos generen en 
la etapa de construcción, posterior periodo de garantía y vida útil del Proyecto. EL CONSULTOR 
deberá indicar claramente en el procedimiento para la ejecución de los trabajos, la forma de 
proteger estructuras aledañas, de tal forma que corresponda a la alternativa más viable desde el 
punto de vista técnico, económico, operativo y ambiental de manera que el impacto en la zona 
sea mínimo.  
 
EL CONSULTOR deberá presentar los planos completos de diseño de detalle para la 
construcción, debidamente sustentados por sus correspondientes estudios y cálculos y en ellos 
deben estar contenidos los parámetros utilizados en los diseños, las cantidades de obra y las 
especificaciones técnicas de construcción que no estén contempladas dentro de las 
especificaciones particulares y generales del presente diseño. Se deberá indicar claramente que 
estos planos son de DISEÑO DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN. Deberá incluir todos 
los diseños del refuerzo en concreto reforzado y/o estructura metálica que se requieran de 
acuerdo con la alternativa constructiva presentada en la propuesta para la ejecución del proyecto. 

3.3 DISEÑO HIDROSANITARIO 

 
ALCANCE 
 
Este proceso de contratación comprende la asesoría y elaboración de los diseños hidrosanitarios 
del proyecto, construcciones y reformas para el Grupo ENSA. Incluyendo los planos con todos 
los detalles y especificaciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, acorde con 
la normatividad vigente de ENSA, el Decreto No. 323 de 4 de mayo de 1971 del Ministerio de 
Salud de la República de Panamá, y la Resolución No. 3142 de 17 de noviembre de 2016 de la 
Secretaría Nacional de Energía de la República de Panamá. 
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Los diseños hidrosanitarios y otros diseños relacionados requeridos en las etapas de 
prefactibilidad, anteproyectos, proyectos, detalles constructivos, especificaciones técnicas, 
presupuestos, visitas y/o asesorías de obra, de campo y demás información requerida para los 
diferentes proyectos que se encuentren en proceso de formulación y ejecución.  
 
Hacen parte del alcance las siguientes actividades:  
 
• Acopio de información básica para iniciar los estudios y diseños. 
• Definición de especificaciones técnicas para construcción.  
• Entrega de los cálculos de cantidades de obra y presupuestos con APU (análisis de precios 
unitarios) de los diseños y obras necesarias para su ejecución, en caso de ser requeridos.  
• Asesoría técnica a nivel de los anteproyectos, proyectos y construcción.  
• Asistencia técnica cuando sea requerido.  
• Atención de consultas.  
• Asistencia a reuniones y comités técnicos. 
• Realización de todos los estudios y diseños requeridos por las entidades respectivas, gestión y 
entrega de los permisos aprobados por las entidades pertinentes para la obtención del permiso 
de construcción, disponibilidad de servicios públicos, trámites ante la autoridad ambiental, tales 
como: planes de manejo ambiental, permisos ambientales y los que se requieran en la 
especialidad objeto de este contrato. Todos los costos derivados de la gestión de los permisos 
serán asumidos por ENSA. 
 
Se deben contemplar los diseños de la siguiente manera:  
 

a) Diseño hidrosanitario (aguas lluvias y aguas negras), tanto interno como la conexión 
respectiva a las redes del IDAAN en caso de ser necesario.  

b) Aprobación de los diseños internos y externos de las redes de requerirse por parte de 
ENSA.  

c) Para los diseños se deben tener en cuenta las especificaciones y los materiales de las 
redes de acueducto y alcantarillado que tiene ENSA destinadas o definidas para este tipo 
de trabajos.  

d) Las necesidades básicas hidrosanitarias, tanto internas como externas de los servicios, 
serán determinadas por EL CONSULTOR de acuerdo con la normatividad existente y a 
las indicaciones de ENSA. 

e) EL CONSULTOR deberá tener en cuenta la interacción de los diseños hidráulicos con 
otros sistemas que son diseñados como objeto del presente contrato, como el sistema de 
aire acondicionado y sistema contra incendio, y será su responsabilidad detallar las 
interfaces entre ellos, como desagües, abastos, entre otros. 

f) EL CONSULTOR deberá contemplar el diseño y entregar el detalle de los elementos 
necesarios para desarrollar un sistema de reutilización de aguas lluvias. 

g) El diseñador debe entregar el detalle de los elementos necesarios para la instalación de 
las redes diseñadas, tales como bandejas, fijaciones, entre otras, con su respectiva 
ubicación, detalle de instalación y especificación. 

h) Los diseños de servicios públicos deben seguir estrictamente las normas específicas. El 
seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime a EL CONSULTOR 
de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños y deberá 
profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su 
concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y 
diseños para la construcción de las obras. 
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i) Memorias de calculo que contengan, además, cantidades de obra, especificaciones 
técnicas de construcción, especificaciones de los materiales de construcción a utilizar, 
apoyos, caudales de diseño, normas que rigen el diseño y toda información adicional que 
sea relevante para la construcción y supervisión técnica de las redes. 

j) Definición y recomendación de la secuencia constructiva. 
k) EL CONSULTOR debe presentar un diseño económicamente viable para su construcción. 
l) En general todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato 

a celebrar con ENSA. 
m) Acatar las recomendaciones que le fueran impartidas por interventoría del proyecto. 

3.4 DISEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 
ALCANCE 
 
Los diseños eléctricos deben incluir la definición del equipamiento eléctrico necesario y las 
especificaciones en lo concerniente a la fuente de potencia eléctrica de acuerdo con el cuadro de 
cargas final y su medida secundaria de acuerdo con la normatividad de ENSA y el RIE, el tablero 
de distribución principal, los tableros secundarios con su debida aplicación para selectividad de 
las cargas, tomas, iluminación, potencia motriz, equipos periféricos, bombeo. 
 
Las memorias de cálculo del tipo y/o clase de transformador seleccionado, las protecciones 
primarias y secundarias, el foso de seguridad según amerite basado en las normas de ENSA y el 
RIE, medida de las potencias eléctricas de la fuente y para las cargas eléctricas necesarias que 
se definan y acuerden con el cliente. 
 
Diseños eléctricos para el centro de datos de acuerdo con la definición del equipamiento para la 
demanda de cargas eléctricas normales y reguladas para la atención de la operación continua 
del sistema y otro equipamiento periférico para la mitigación de riesgos necesarios para la 
conformación del espacio técnico. 
 
Los diseños eléctricos para la selección del o los tipos de bandeja portacables o ductos eléctricos 
portacables según el tipo de construcción de los cielos rasos bien sean en cielo abiertos o 
cerrados en material gypsum o el que se disponga en la arquitectura. Las memorias de cálculo 
para la selección de los conductores eléctricos y el tipo de conductor eléctrico serán según la 
normatividad panameña (RIE) y para el tipo de riesgo asociado según la NFPA correspondiente. 
 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño y selectividad de los tipos de tomas 
eléctricos normales y/o especiales de potencia y la distribución espacial en los niveles de 
construcción del edificio y la distribución en planos. El diseño y las memorias de cálculo para las 
cargas eléctricas del centro de datos y la conformación de los sistemas eléctricos de contingencia 
de las fuentes de potencia en UPS´S redundantes y de los demás cuartos técnicos informáticos. 
 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño para el apantallamiento general del edificio 
(sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas) y la malla de puesta a tierra del 
sistema eléctrico con su memoria de cálculo de acuerdo con el estudio de riesgos y la Resolución 
No. JTIA-677 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959 de la República de Panamá. El diseño de la 
planta eléctrica de emergencia según la demanda general o en su defecto la que defina el cliente 
que sea la que ameriten las cargas principales, secundarias que se estime se deba instalar. 
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Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño de las tuberías eléctricas tipo PVC 
canalizadas y tipo metálicas exteriores y las instaladas en cielos cerrados o abiertos en 
superficies horizontales y verticales embebidas tanto en interiores como exteriores y de los 
espacios abiertos de parqueaderos y de zonas comunes interiores para las acometidas 
principales, secundarias y para la distribución de los sistemas eléctricos en general. 
 
Corresponde a EL CONTRATISTA la distribución en planos por separado de los sistemas 
eléctricos generales para los sistemas de tomas de potencia eléctrica normales, regulados, tomas 
especiales, la iluminación normal, de emergencia, de evacuación, bandejas portacables, ductos 
eléctricos tipo PVC y metálicos, tomas de voz y datos, acometidas de potencia, tableros eléctricos 
secundarios, principal en subestación. 
 
Corresponde a EL CONTRATISTA la nomenclatura y la marcación de todos los sistemas 
eléctricos al interior de los cuartos técnicos principal y secundarios equivalentes a la nomenclatura 
definida en planos y de igual forma toda la marcación de las tomas eléctricas y de la iluminación 
según la distribución de los circuitos de distribución definidos y aplicar la nomenclatura y 
marcación de todos los sistemas de distribución vertical y horizontal del sistema eléctrico. 

3.5  DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

 
ALCANCE 
 
Se debe diseñar todo lo concerniente a la iluminación basado en la tecnología LED interior, 
exterior, arquitectura interior, espacios de jardinería, sus cuadros de carga generales, el diseño 
de la iluminación debe corresponder de acuerdo al Software Dialux, las especificaciones técnicas 
de todos los tipos de iluminación resultantes y el control lumínico de tipo dimeable donde 
corresponda, la iluminación del tipo emergencia para cuartos técnicos y de los sectores donde 
amerite según las normas de evacuación panameña más la iluminación de los avisos de 
evacuación según señalética lumínica de conformidad con la norma actualizada ante una falla del 
suministro de energía. 
 
El diseño de la iluminación interior y exterior del proyecto debe garantizar un adecuado nivel de 
confort visual, para cada área, de acuerdo con la actividad que se desarrolle y la distribución 
uniforme de los niveles de iluminación. Las luminarias y lámparas que se utilizaran serán aquellas 
cuyas características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de instalación, 
mantenimiento, bajo impacto ambiental) sean las que mejor se adapten a las necesidades y 
características de cada instalación (nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso). 
El sistema sugerido será el resultado de las necesidades específicas de cada una de las áreas 
intervenidas con la utilización de equipos eléctricos, electrónicos y accesorios, de última 
generación, innovadores para elementos de iluminación, de marcas mundialmente reconocidas, 
y de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 93-319 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959 
de la República de Panamá.  
  
El diseño de alumbrado de emergencia será a partir de la ruta de evacuación (proporcionada por 
el cliente). La propuesta de Iluminación se entregará en medio magnético y una copia física. El 
cálculo debe ser por medio del Software Dialux, de cada una de las áreas, respetando el UGR; 
LPD y el VEEI de cada espacio o tarea en específico según tablas nacionales e internacionales.  
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Se debe entregar las Fichas Técnicas de los productos especificados en el diseño, en medio 
magnético y una copia física. El diseño debe contemplar el listado de áreas con cantidades, 
cuadro de cargas y análisis de consumo. El alcance de diseño será conforme a la normativa 
nacional (RIE) e internacional, ASHRAE, IESNA, NFPA; ANSI, y las demás que apliquen.  

3.6 DISEÑOS CABLEADO ESTRUCTURADO  

 
ALCANCE 
 
Estas especificaciones se relacionan exclusivamente con la instalación de las partes eléctricas 
internas y externas del edificio, el sistema de comunicaciones y el cableado estructurado con los 
afines. EL CONTRATISTA deberá garantizar a ENSA, que los diseños de este apartado 
correspondan a sistemas actuales y de última generación en el mercado. Las redes eléctricas 
internas y externas deberán ser diseñas teniendo en cuenta los criterios que se establezcan en 
las diferentes reuniones que deban llevarse a cabo entre EL CONTRATISTA y ENSA, previos a 
la concepción definitiva del proyecto.  
  
Respecto a la plataforma de cableado estructurado deberá ser diseñada de acuerdo con los 
requisitos y recomendaciones de la última revisión de la norma internacional ANSI/TIA. Donde se 
cite una norma, deberá entenderse que se refiere a su última revisión/publicación, a menos que 
se especifique algo diferente. EL CONTRATISTA deberá atender obligatoriamente las normas 
técnicas de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RIE), el cual rige los diseños 
en instalaciones eléctricas en el territorio de la República de Panamá, de acuerdo a la Sociedad 
Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Igualmente, EL CONTRATISTA deberá utilizar las 
unidades establecidas por el Sistema Internacional de Unidades (SI) "International System of 
Units", tal como lo define el "International Standard" ISO 1000.  
  
Según la distribución de amueblamiento y de los diferentes espacios de trabajo, se darán las 
instrucciones generales para la ubicación de las tomas o salidas de voz y datos, las cuales 
deberán ser tenidas en cuenta por EL CONTRATISTA, para la respectiva elaboración de los 
planos de detalle. EL CONTRATISTA examinará detenidamente los planos y será el único 
responsable de la funcionalidad de los diseños. Los planos incluirán toda la información técnica 
y la disposición general de las instalaciones y puestos de trabajo.  
 
EL CONTRATISTA deberá hacer un estudio preliminar de las rutas para verificar la capacidad de 
alojamiento de cables, la distribución, las distancias de los puntos más lejanos de los centros o 
cuartos de cableado, cuya longitud no podrá sobrepasar 90 metros según norma, haciendo la 
salvedad que todo el cableado, ductería y demás elementos deberán quedar embebidos ya sea 
en la cámaras que deberán quedar entre el cielo falso y las losas de concreto y/o en los morteros 
de nivelación de los pisos, previendo que estos elementos no vayan a ocasionar problemas a 
futuro en los distintos acabados de la edificación.  
  
Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá cerciorarse que dentro del alcance que contempla el 
estudio preliminar de las rutas de cableado, este deberá verificar, confrontar y proponer la mejor 
ubicación para el rack principal del Carrier de entrada que servirá de alojamiento de la fibra óptica 
y la red de telefonía del operador u operadores en comunicaciones. Desde la bandeja de fibra 
óptica dispuesta en el rack principal, se deberá realizar todas las interconexiones entre y hacia 
los diferentes racks.  
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Las interconexiones en fibra óptica se deben realizar a través del cuarto técnico según el sitio y 
ubicación en la arquitectura; de igual manera las interconexiones eléctricas, de voz y datos que 
se requieran para cada equipamiento en cada nivel de piso, previa verificación, validación y 
traslape con los demás sistemas a diseñar por parte dEL CONTRATISTA que estará a cargo de 
los diseños.    
  
Los planos de ingeniería y las especificaciones deben ser diseñados, de acuerdo con los 
estándares definidos en las normas nacionales (RIE) e internacionales que apliquen en cada 
caso, especialmente las ANSI/TIA-568-C.2. Todos los materiales y accesorios de la red de voz y 
datos o el sistema de cableado estructurado deben ser diseñados por personal certificado, 
calificado y con experiencia de trabajos similares y que la empresa pueda demostrar; 
adicionalmente el diseñador debe estar avalado por el fabricante de la solución.  
  
Los planos de ingeniería del cableado estructurado, voz y datos, deben señalar 
esquemáticamente las características y la ubicación de todos los elementos que lo conforman 
piso por piso. El diseñador está obligado a revisar, en planos, la ubicación de los puestos de 
trabajo definidos por ENSA y la ubicación propuesta para los elementos de las instalaciones, 
tomando como punto de partida los planos esquemáticos correspondientes, y debe ejecutar el 
trabajo en forma coordinada con los planos de estructuras, arquitectura, tuberías y otras 
instalaciones.   
  
Si existieran indefiniciones o conflictos entre diferentes partes del proyecto, el diseñador debe 
consultar con el funcionario encargado de ENSA, para aclarar las dudas y obtener la aprobación 
para efectuar los cambios que sean necesarios. El diseño final debe disponer de mínimo una 
reserva en cantidades de obra como capacidad en ductos (canaletas, tuberías y bandejas porta 
cable), unidades de Rack, organizadores y puntos en los patch panel.  
  
El diseñador debe definir y establecer el esquema de cableado de conexión; T568A o T568B con 
el supervisor o funcionario de ENSA durante la ingeniería. El diseñador debe acatar y seguir 
cuidadosamente las recomendaciones del fabricante de los materiales, para asegurar un diseño 
congruente, escalable, modular y de alto rendimiento que cumpla con los requerimientos. 
 
El diseñador con el mánager de TI ENSA definirán conjuntamente, el equipamiento tecnológico 
para la red de datos, a partir de los tipos de suiches, conversores y la topología de red a 
implementar, diagramada y esquematizada para lo cual el diseñador definirá y seleccionara todos 
los componentes periféricos a tener presente  como son los tipos de patch panel angulados, 
cantidad de puertos, los organizadores de administración, racks cerrados o bastidores abiertos, 
fuentes de potencia que se deban disponer al servicio de la operación continuada. 
 
 
Los diseños deberán arrojar el estimado de cableado para cada punto de red; EL CONTRATISTA 
deberá entregar cuadro en formato .xlsx en el cual relacione cada punto de red y la distancia 
estimada, de igual forma se deberá contemplar de manera estimada puntos de red siguientes: 

a) Para mesas en cada una de las salas de reuniones. 
b) Para cada puesto de trabajo; se sugieren dos puntos de red, un punto de red para el 

desktop o laptop y el otro punto de red para voz IP. 
c) Oficinas administrativas y operativas. 
d) Para puntos de red de áreas colaborativas definidos en la arquitectura. 
e) Para impresoras en general. 
f) Para los Access Points. 
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g) Para los Decoders de video 
h) Para Wireless Colaboración Gateway 
i) Para 7” Wall Mount Touchpanel 
j) Para Whiteboard displays 
k) Para los Displays 
l) Para VideoWall Controller 
m) Entre otros para la integración automatizada del equipamiento tecnológico que se 

disponga en las reuniones establecidas con ENSA (cliente). 

3.7 DISEÑOS SISTEMAS TECNOLOGICOS 

 
ALCANCES GENERALES   
 
Durante el plazo para la ejecución de los diseños, EL CONTRATISTA está en la obligación de 
mantener reuniones de índole técnica y de manera periódica, con el manager y/o profesionales 
designados por ENSA, con la finalidad de evaluar, resolver, clarificar, proponer y afinar las 
diferentes necesidades para el equipamiento tecnológico, incluyendo las áreas críticas y/o 
especiales como: Centro de Operaciones (NOC), Centro de Comunicación, Cuartos Técnicos, 
Sala de Seguridad, entre otros; y los diferentes sistemas conexos (redes eléctricas, sistema de 
aire acondicionado, voz y datos, protección de las telecomunicaciones, etc.). Esto permitirá que, 
al culminar los diseños, los mismos correspondan con las respectivas necesidades del edificio.    
  
Los sistemas tecnológicos, ameritan un cuidado detallado y específico al momento de llevar a 
cabo los diseños de estos, ya que por sus características deben ser desarrollados teniendo en 
cuenta todas las consideraciones, variables operativas, de comunicaciones y de tecnología 
amigables con el medio ambiente y de ahorros energéticos para su correcta funcionalidad al 
momento de la puesta en marcha.  
 
En cuanto a estos diseños se sugiere tener presente las siguientes consideraciones: 
 

a) Realizar de manera presencial en sitio una reunión conjunta al inicio de aceptación de la 
oferta por parte del director de proyecto de ENSA y el grupo de asesores técnicos con EL 
CONSULTOR favorecido, otra reunión en el intermedio del plazo contractual y una última 
de revisión final de la consultoría con el fin de afinar todas las necesidades puntualizadas 
y generales para la entrega final de los diseños para los sistemas tecnológicos. 

 
b) En caso de que ocurra un cambio en los diseños de la arquitectura por necesidades 

extemporáneas, EL CONTRATISTA deberá hacer los ajustes que sean necesarios, sin 
costo adicional para ENSA. 

 
c) EL CONTRATISTA, una vez le sea notificada la adjudicación de este proceso de 

contratación para la elaboración de diseños, deberá poner a consideración de ENSA, 3 
días hábiles después de tal notificación, un cronograma de actividades en el cual se 
tengan en cuenta los tiempos descritos en estos diseños de sistemas tecnológicos. El 
cronograma puesto a consideración de ENSA deberá ser en formato mpp; no se aceptarán 
cronogramas en formatos .xls ó .xlsx o similares. 

 
d) EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que una vez inicie la ejecución del contrato 

que se firme posterior a los diseños (contrato de obra), deberá atender las inquietudes 
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que EL CONTRATISTA de obra tenga acerca de tales diseños, sin costo alguno adicional 
para ENSA, pues tales costos los deberá estimar en la oferta que presente. En una de las 
reuniones semanales de seguimiento y control a la ejecución del proyecto, ENSA indicará 
los SLAs que deben cumplirse. 

 
e) Se debe diseñar y especificar en base a lo ya estructurado en el Edificio Corporativo de 

ENSA, por lo que de manera preliminar EL CONTRATISTA debe validar con personal que 
ENSA designe para ello, y dentro de los diferentes comités técnicos que deban realizarse 
dentro del plazo contractual asignado para los diseños, los diferentes software, sistemas 
y plataformas tecnológicas ENSA tiene en operación en su actual sede corporativa, con 
la finalidad de verificar la compatibilidad de los distintos sistemas tecnológicos. 
 

f) Lo mínimo que debe entregar EL CONTRATISTA en estos diseños son: 
 

• Planos en formato DWG. Los planos debe entregarlos en formato digital y, los que 
ENSA indique, en formato impreso, a color, en tamaño A0. Los planos deben tener 
cajetín y estar firmados por quien diseñó, por quien revisó y por quien aprobó (los tres 
dEL CONTRATISTA). 

• Listado de ítems y cantidades, en el cual debe incluir ítems de infraestructura tales 
como ductería y cableado. Este listado de ítems y cantidades debe estar valorado en 
dólares americanos y se debe entregar los APUs que se usaron para tal valoración. 
Tal listado de ítems y cantidades también debe incluir licencias de software que se 
requieran. 

• Memorias de cálculo. 
  

g) Cuando en este apartado se use la palabra estimado para solicitar algo al contratista, se 
deberá entender que se refiere al concepto de estimado definitivo al cual hace referencia 
el PMI, en el cual su exactitud está entre -5% y +10%. 

 
h) ENSA podrá hacer observaciones a los diseños presentados por EL CONTRATISTA y EL 

CONTRATISTA tendrá 5 días calendario como máximo para generar una nueva versión 
de los diseños en los cuales se atiendan las observaciones de ENSA. El tiempo que tendrá 
ENSA para revisar los diseños presentados por EL CONTRATISTA será de 5 días hábiles. 
La iteración de presentación de diseños y observaciones por parte de ENSA podrá surgir 
hasta en 2 oportunidades. No obstante, podrá ser mayor, en caso de que los diseños 
entregados no sean a satisfacción de ENSA. 

3.7.1. DATA CENTER 

 
El alcance de estos diseños comprende toda la ingeniería conceptual y de detalle de todos los 
componentes, basados en la normatividad vigente para los subsistemas como son extinción con 
agente limpio y detección de incendios, aire acondicionado de precisión, sistema de alarmas y 
monitoreo grafico en integración al Andover del edificio Central, el modelamiento de los pasillos 
de aire caliente y aire frio. 
 
Definición de capacidad eléctrica general y de contingencia eléctrica mediante la misma planta 
eléctrica de emergencia unificada del sistema y el conjunto de máquinas UPS´S tipo rackeables 
y bancos de baterías con autonomías para la garantía operacional, la capacidad de racks 
informáticos que defina  ENSA para el agrupamiento de los sistemas informáticos, de seguridad, 
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CCTV, Redes, y las diferentes aplicaciones operativas e informáticas en la cantidad de racks, 
PDU,S internos, y demás elementos de conformación integrada. 
 
Los diseños propuestos se deben contemplar frente a los standares tales como:  
Cableado estructurado alineado y basados con la norma ANSI/TIA-942 – A “Telecomunications 
Infraestructure Standard for Data Center”. 
Distancia del cableado horizontal y de backbone de acuerdo con ANSI /TIA 568C.0 
Canalizaciones según los requerimientos ANSI /TIA 569 -B 
Unión y Puesta a Tierra ANSI /TIA 607B. 
Cableado de Potencia según ANSI /TIA 569 -C 
Administración del cableado ANSI /TIA 606-A. 
Entre otras… 

➢ Fibra Óptica 

 
Los diseños que se pongan a consideración deberán especificar claramente los tramos de fibra 
óptica que se requieren, y las características de la fibra: Monomodo, Multimodo, los Core and 
cladding diameters de la fibra propuesta, el tipo de conectores en ambos extremos, el tipo de 
pulido del conector en ambos extremos. 

➢ Telecommunications Rooms 

 
Son los cuartos donde se alojan los racks a donde converge cableado horizontal y vertical. 
 
En cada piso, se propone dotar telecommunications room, para alojar los racks de 19”.  
 
El rack ubicado en estos Telecommunications rooms, deberán ser del tipo 2-post rack y deberán 
contemplar las bandejas de fibra óptica (ODF) que se requieran y los módulos SFP para realizar 
la interconexión entre los switchs, de igual forma en estos centros de cableado o cuartos técnicos, 
se deberán alojar los tableros eléctricos de tomas, de iluminación y de red regulada de las UPS´S 
periféricas, y a su vez se hará la distribución horizontal (por nivel de piso) para los puestos de 
trabajo y oficinas, a través de bandejas porta cables en el espacio de ocupación de cielo falsos.  
  
Cada centro de cableado o cuarto técnico deberá disponer de aire acondicionado tipo mini Split, 
para las condiciones óptimas de operación de los elementos activos como fuentes de poder, 
suiches, enrutadores, conversores, fuentes.   
 
Para cada punto de red se deberá dejar especificado la ruta de su cableado en plano formato 
DWG. Para cada ruta, se deberá especificar si es intramural o es con tubería superpuesta. Los 
planos DWG de diseños deberán ser tanto de vistas superiores como de los cortes transversales 
o render que sean necesarios con los cuales comprender a cabalidad lo descrito. 

➢ Jack Modules 

 
Los diseños de cableado estructurado que se pongan a consideración de ENSA deberán: 
 

a) Considerar RJ45 Jack Modules que soporten como mínimo cableado estructurado 
categoría 6ª.  

b) Especificar claramente cuáles puntos de red requieren face plate y cuáles no. 
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c) Especificar claramente cuáles puntos de red requieren electrical boxes; para cada caso 
se debe especificar si la electrical box que se requiere es 1-gang o es 2-gang. 

d) Permitir como mínimo 48 ports en 1RU. 
e) Considerar la ductería tal que no se viole el bend radius del cable 
f) Especificar claramente cuáles puntos de red requieren Jack corrosive resistant. 
g) Especificar claramente cuáles puntos de red requieren de Shuttered Jack 
h) En cuanto al wire cap de los Jacks, para cada punto de red, deberá especificar si se 

requiere de Right Angle jack module o de standard Jack module o de un 45° Angled Wire 
Cap 

i) El % espacio libre que se deje en ductería, deberá ser el que sugiere la norma ANSI/TIA; 
en caso de que tal norma no lo sugiera, deberá considerarse como mínimo un 30% de 
espacio libre. 

j) El diseño, para cada tramo, deberá especificar claramente si el cable viajará por bandeja 
portacable, si lo hará por tubería EMT, si lo hará por tubería IMC o si lo hará por tubería 
PVC. Para cada caso, debe especificar claramente los diámetros de la tubería o los 
anchos de las bandejas portacables. 

k) El diseño deberá sugerir la posición de cada uno de los Access Point que se requieran 
para brindar la cubertía WiFi al edificio. 

➢ Racks 

 
EL CONTRATISTA deberá realizar la ingeniería de detalle, para determinar los racks units de 
cada uno, con la finalidad que sea suficiente para albergar los Switchs, patch cords y horizontal 
cable managers. Para los cuartos de comunicaciones deberá tener en cuenta en sus diseños 
racks abiertos y para el centro de datos racks cerrados. Para cada rack se debe especificar el 
power strip que debe llevar. 
 
El diseño deberá especificar claramente cuáles de los racks propuestos son del tipo 2-post y 
cuáles son del tipo 4-post. La idea es buscar un diseño que sea financieramente viable para 
ENSA, por lo que debe considerarse la posibilidad de que no todos los racks sean del tipo 4-post.  
 
En los cálculos iniciales de orden de magnitud que internamente se han adelantado en ENSA, se 
ha estimado un tamaño de Data Center de 8 4-post racks; no obstante, este número se entrega 
solamente a manera de referencia, porque EL CONTRATISTA, con la información que recolecte, 
deberá pasar de este número de orden de magnitud a un número de orden estimado definitivo. 
EL CONTRATISTA también, con la información que recolecte, deberá indicar si lo más 
conveniente desde el punto de vista costo-beneficio son racks del tipo 4-post o racks cerrados, o 
una combinación. 

➢ Cable Managers 

 
Los vertical u horizontal cable managers que se pongan a consideración en estos diseños deben 
ser de la misma marca que el rack. Deben contemplar tapa, de 2 racks units o de 1 rack units, 
según su aplicación. Pueden ser delanteros traseros. El diseñador para cada caso debe 
especificar claramente si el cable manager que se propone es horizontal o si es vertical.  
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➢ Patch Panel 

 
Los diseños que ponga a consideración EL CONTRATISTA debe tener en cuenta las siguientes 
restricciones para los patch panel: Deberán ser del tipo 48-portDeberán ser del tipo angled patch 
panel Deberán ser para 2 Racks Units. Debe ser de una marca que ofrezca la posibilidad de 
utilizar Extender Brackets para usarse con 23-inch racks7.4.1.8.  

➢ Cable 

 
Con el propósito de no tener inconvenientes con garantías, el cable que se ponga a consideración 
deberá ser de la misma marca de los patch panel, patch cords y jacks propuestos.  
 
Con el propósito de brindar mayor protección de vidas humanas, el cable seleccionado para los 
diseños debe ser certificado por su fabricante como mínimo en su data sheet como cable con 
aislamiento del tipo Low Smoke Zero Halogen (LSZH). 
 

Con el propósito de optimizar el uso de ductería, el máximo diámetro del cable que se permitirá 
para los diseños es 7.2mm 
 
Con el propósito de economizar en cable de potencia, el cable seleccionado debe ser certificado 
por su fabricante, como mínimo en su data sheet, como 802.3af y 802.3at PoE compliant. 
 
El cable a usar deberá permitir como mínimo una transmisión de 10 Gb/s. 
 
Con el propósito de obtener optimizaciones en el proceso de montaje, el cable recomendado por 
los diseños deberá contar con Descending length cable markings. 

➢ Patch Cords 

 
EL CONTRATISTA en sus diseños deberá indicar, para cada punto de red, -tanto en el rack como 
en el puesto de trabajo- la longitud de cada patch cord: si es de 5, 7 ó 10 pies. 
 

➢ Sistema de Tierras para Telecomunicaciones 

  
Debe considerarse las normas:  

• ANSI/EIA/TIA-607-B: Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 
Customer Premises. 

• J-STD-607-A: Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for 
Telecomunications. 

• IEEE Std 1100: Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic 
Equipment.  

➢ Canalizaciones 

 
Para la conducción de los cables que conforman la plataforma de cableado estructurado del 
nuevo edificio ENSA, se deberán diseñar la distribución de canaletas, tuberías, bandejas y 
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escalerillas, Todos estos elementos deberán quedar totalmente escondidos y no podrán ser 
diseñados a la vista.  
  
Es obligación dEL CONTRATISTA verificar y confrontar previo al inicio de los diseños de esta 
especialidad, el cumplimiento que se pueda dar a las necesidades y requerimientos mínimos 
contenidos en este capítulo, y en caso tal que EL CONTRATISTA considere que debe realizarse 
ajustes y/o modificaciones en pro de la integralidad y funcionamiento del sistema, acorde a las 
necesidades específicas de cada uno de los espacios interiores del edificio, éste deberá 
proponerlo y hacerlo, previa validación y aprobación por parte del profesional designado por parte 
de ENSA. 
 

➢ Radios de Comunicación 
 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de sus diseños, que actualmente en esta sede 
de ENSA se cuenta con unos radios de comunicación con enlaces punto a punto y punto a multi-
punto funcionales, por lo que deberá hacer el  levantamiento de información de cuántos radios 
existen, cuántas antenas tiene cada radio, los enlaces que están operando en esos radios, y en 
caso de que deban ser desmontados, deberá contemplar en sus diseños las nuevas ubicaciones 
para tales radios, de modo tal que se garantice las recomendaciones de Fresnel en las nuevas 
ubicaciones de los radios. 

➢ NOC y Centro de Monitoreo 

 
Una vez iniciado el contrato, se le confirmará a EL CONTRATISTA si el Edificio contará con un 
espacio para el NOC (Network Operation Center) y para el Centro de Monitoreo (de cámaras, de 
alarmas de intrusión, del control Unit para protección contra fuego y, del BMS). En caso de que 
así sea, hace parte del alcance los diseños de estos espacios. 
  

➢ BMS 
 
Lo diseñado deberá ser integrable al BMS Andover Continuum del fabricante Schneider Electric. 
Los diseños deberán quedar de forma tal que desde el BMS se pueda monitorear y gestionar los 
sistemas tecnológicos de acuerdo con las consideraciones de ENSA. 
 
EL CONTRATISTA que elabore estos diseños deberá tener en cuenta que existe la probabilidad 
que ENSA opte por la certificación LEED para esta edificación, por lo que deberá tener en cuenta 
en los diseños, especialmente en los de automatización, todos los elementos que lleven al 
cumplimiento de pre-requisitos con los cuales obtener tal certificación. 
 
El modo como debe quedar configurado gráficamente el BMS es el mismo en que actualmente 
está el Edificio Santa María. 

➢ CCTV 

 
El diseño debe ser integrable con la plataforma VMS Nextiva. La base sobre la cual el diseñador 
trabajará será el análisis de riesgos que el área de seguridad de ENSA le proporcione. En tal 
análisis de riesgos estarán identificados las vulnerabilidades que ENSA identifica como críticas. 
El diseño presentado por EL CONTRATISTA deberá plantear la solución de seguridad electrónica 
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para mitigar los riesgos que representan tales vulnerabilidades, de acuerdo con las 
recomendaciones que al respecto emita ENSA. 
 
Los diseños deberán contemplar cálculos de anchos de canal en Mbps requeridos; deberán 
especificar claramente cuántos Mbps se requieren de downstream y cuántos Mbps se requieren 
de Upstream. También las memorias de cálculo deberán especificar la capacidad requerida en 
disco para almacenamiento. 

➢ Monitoreo de alarmas de intrusión 

 
En cuanto a monitoreo de alarmas de intrusión, actualmente ENSA cuenta con la plataforma Total 
Connect del fabricante HoneyWell. Los páneles de monitoreo de alarmas de intrusión con que 
actualmente cuenta ENSA son de la misma marca HoneyWell: Vista 128 BPT y vista 21IP. Así 
las cosas, lo que se plantee para estos diseños deberá ser integrable con lo que actualmente se 
tiene. 

➢ Control de accesos 

 
En la entrada principal, se pretende implementar control de acceso con Face Detection. Para las 
puertas internas, se debe diseñar pensando en control de acceso con lectoras de carnets. La 
solución de control de accesos con Face Detection que se ponga a consideración en los diseños 
deberá ser compatible con el VMS con el cual actualmente cuenta ENSA; dentro del alcance de 
los diseños, está el especificar el servidor que se requiere para este control de accesos con 
FaceDetect; esto es: memoria, procesador, arreglos RAID, capacidad de disco, etc. 

➢ Integración Fire Detection 

 
EL CONTRATISTA dentro de sus diseños deberá evaluar la factibilidad y viabilidad de integrar el 
sistema de detección de incendios propuesto para la sede Cerro Viento con el sistema de 
detección de incendios que actualmente funciona en la sede Santa María. Lo que espera ENSA 
es una propuesta de diseño en la cual pueda ser monitoreado de manera centralizada desde la 
sede Cerro Viento los sistemas de detección de incendios de ambas sedes. Tales diseños 
deberán contemplar aspectos tales como protocolos de comunicación a usar: si es contact ID o 
si es otro, anchos de canal requeridos, puertos de comunicación Ethernet requeridos, receptoras 
virtuales requeridas, etc. 

➢ Visualización 

 
EN los diseños se debe contemplar un espacio tipo VideoWall para visualización de cámaras, 
alarmas de intrusión, alarmas de fuego y alarmas del BMS; el tamaño de tal espacio, deberá ser 
solicitado por EL CONTRATISTA a ENSA en la primera reunión de seguimiento a la ejecución 
del contrato. 

➢ Sistemas de Iluminación    

  
La iluminación en las salas de reuniones debe ser diseñada para que sea dimerizable usando los 
controladores Extron. 
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➢ Plataforma de Gestión AVI  

  
Se busca con esta plataforma, integrar en un solo sistema la gestión de audio, video e iluminación 
(AVI) de Extron Electronics, propendiendo por la configuración de espacios que permitan el 
trabajo colaborativo del nuevo Com Cerro Viento de ENSA.  
  
Por lo tanto el diseño de sistemas audiovisuales deberá contemplar los diferentes equipos propios 
de la plataforma, al igual que los equipos interactivos necesarios para asegurar el funcionamiento 
integral de los diferentes espacios orgánicos de trabajo colaborativo y salas audiovisuales, tales 
como: pantallas táctiles interactivas gestionables para trabajo colaborativo, monitores industriales 
gestionables, cámaras HD, sistema de amplificación de audio, sistemas para videoconferencia, 
tablet, computadores y todos aquellos equipos y/o elementos que conforman redes de 
comunicaciones.  
  
A continuación, se reseñan los componentes de la plataforma Extron:  

➢ Unidades de Control (UC) 

 
Corresponden a los procesadores de control Extron, con puertos para la integración, control y 
supervisión de los diferentes equipos interactivos de visualización, sistemas de videoconferencia 
y demás equipos de audio, video e iluminación, que conformen los espacios orgánicos de trabajo 
colaborativo. Estos puertos se basan en protocolos de comunicación estándar de la industria y 
pueden ser tipo seriales, infrarrojos, contactos secos, ethernet, entre otros. Estos equipos tienen 
total compatibilidad con el software Global Viewer Enterprise  

➢ Pantalla Táctil de Control 

 
La interacción local con las unidades de control se realiza mediante interfaces de control físicos, 
instalados en los diferentes espacios, los cuales constan de pantallas táctiles o botoneras tipo 
placa mural, permitiendo la gestión de los equipos de audio/video, control de iluminación y 
cualquier otro equipo electromecánico empleado. Estos equipos tienen compatibilidad con el 
software Global Viewer Enterprise.   
  
Características principales pantallas táctiles:  
 

• Resolución Mínima de 1024x600 y profundidad de color de 24 bits.  

• Compatible con los procesadores de control IP Link Pro de Extron.  

• Alimentación a través de Ethernet, PoE.  

• Altavoz integrado con un rendimiento de audio mejorado.  

• Sensor de luz que ajusta el brillo de la pantalla según cambia la iluminación de la sala.  

• Gestión, supervisión y control de dispositivos AV utilizando una red Ethernet estándar. 

• Totalmente configurable utilizando el software Global Vieweer de Extron.  
 
Características principales botoneras: 
  

• Alimentación a través de Ethernet, PoE.  

• Diseñado para el montaje en una caja de conexiones europea de dos gangs.  

• Dos puertos RS-232 bidireccionales.  



 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

DE PLANOS DE LA SEDE OPERATIVA DE ENSA CERRO VIENTO                            

 

  

18 

    

• Dos relés para las funciones de control de sala.  

• Un puerto IR para conectar hasta dos emisores.  

• Gestión, supervisión y control de dispositivos AV utilizando una red Ethernet estándar.  

• Totalmente configurable utilizando el software Global Viewer de Extron.  

➢ Sistemas de Amplificación de Audio 

 
Las salas de reuniones que lo requieran deberán contar con una instalación del sistema de audio 
(amplifier + ceiling loudspeakers + procesadores digitales de audio, en caso de requerirse), 
garantizando claridad a la hora de escuchar diferentes apoyos audiovisuales que se puedan 
requerir durante el desarrollo normal de las actividades de los usuarios. El sistema de audio debe 
ser gestionable desde el software Global Viewer y controlable por las unidades de control Extron.  
  
Los Amplificadores de potencia de audio que se usen en el diseño deben ser estéreo; deben 
transmitir 60, 100 o 200W RMS por canal, dependiendo de la sala de reunión. Deben disponer 
de una relación señal/ruido mínima de 90 dB. Los amplificadores deben ser homologados 
ENERGY STAR®, con un diseño de amplificador de clase D. El amplificador debe contar con 
controles para altos, medios y bajos.  
  
EL CONTRATISTA deberá entregar un diseño completo de Audio para los diferentes tipos de 
espacios.   

➢ Software Global Viewer Enterprise  

 
La plataforma para la gestión audiovisual que usa actualmente ENSA es de la marca Extron. Tal 
plataforma puede ser gestionada usando el software Global Viewer Enterprise. EL 
CONTRATISTA deberá considerar la implementación y puesta en operación de este software 
dentro de sus diseños, por lo que deberá especificar los servidores para el mismo. 
 
Dentro del alcance de los diseños, está el verificar que los display propuestos cuenten con el 
driver para trabajar con los controladores que sean adquiridos para la plataforma audiovisual.  
 

➢ Wireless Collaboration Gateway ShareLink  

 
Estos dispositivos deben ser tenidos en cuenta dentro de los diseños con el objetivo de mostrar 
contenidos audiovisuales desde un ordenador portátil, Smartphone o Tablet en un dispositivo de 
visualización de manera inalámbrica. Soportan la visualización simultánea de diapositivas, 
documentos, gráficos y fotos desde hasta cuatro dispositivos sin la necesidad de un cable. Son 
compatibles con ordenadores con Windows® y OSX®, así como con Smartphones y tabletas 
Apple® y Android®. La cantidad de los mismos dependerá de la cantidad de displays o whiteboard 
displays con que contará esta sede. 
  

➢ Sistema de Reserva de Espacios 

 
Se debe contar con un sistema de gestión de reserva que permita a los usuarios reservar los 
espacios de trabajo desde cualquier dispositivo que tenga acceso al dominio del servidor de Office 
365 o desde una pantalla táctil instalada en el exterior de los espacios de trabajo colaborativo. En 
estas pantallas, totalmente personalizables, se puede observar la programación para todo el día 
del espacio.   
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El sistema debe cumplir con las siguientes características:  
 

• Permite realizar reservas “a la carta” desde una pantalla táctil instalada localmente en el 
exterior de los diferentes espacios audiovisuales.  

• Proporcionar integración con Office 365 para una planificación desde Outlook.  

• Los espacios de reuniones quedan disponibles en el mismo momento en el que una 
reunión planificada ha acabado. 

• Cuenta con indicadores LED luminosos que facilitan ver si una sala está ocupada o 
disponible a distancia.  

• Las pantallas táctiles locales son totalmente personalizables   

• Las pantallas cuentan con alimentación a través de Ethernet, PoE. 

3.8  DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL 

 
Diseño del sistema de transporte vertical de acuerdo con el estudio de tráfico del proyecto y 
demás requerimientos que el diseñador considere necesario, basado en los conceptos de bajo 
consumo energético, máxima eficiencia, bajo impacto ambiental y fácil mantenimiento. El diseño, 
planos y demás, deben apegarse estrictamente a la Resolución No. 047 de 17 de abril de 2013 
de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la República de Panamá. 

3.9 DISEÑO AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES      
 
Esta sección corresponde a los requerimientos para los “Diseños de sistemas de aire 
acondicionado, extracción y/o ventilación”. Todos los diseños se deberán ejecutar de acuerdo 
con las necesidades del proyecto; del mismo modo, basados en los cálculos, se debe analizar 
las diferentes posibilidades de los sistemas a utilizar y después la respectiva escogencia del mejor 
sistema. La alternativa escogida debe evaluar los costos de la inversión, costos de operación 
(consumo energético) y mantenimiento, buscando el menor VPN (valor presente neto). Diseñar y 
especificar los equipos, tuberías, sistemas de control y operación, etc.  Finalmente, se deberá 
definir las cantidades de obra y el presupuesto del sistema propuesto en el diseño.  
  
ALCANCE    
  
El alcance de los trabajos está definido por las actividades relacionadas a continuación:    
  
Acopio de información básica:    
 

• Recolección de planos arquitectónicos esquemáticos, estructurales, amueblamiento y 
demás.   

• Verificación de los materiales utilizados en la construcción actual del proyecto.   

• Definición de los lugares previstos para ubicación de equipos.   

• Asistencia a reuniones citadas por parte de la supervisión técnica designada por parte de 
ENSA, y a las instalaciones para recolección de información y coordinación con otros 
sistemas.    
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Ingeniería básica y de detalle: 
  

• Evaluación y selección de las diferentes alternativas aplicables, según los criterios 
actuales de ingeniería y las normas vigentes aplicables a cada diseño. La alternativa 
escogida debe evaluar los costos de la inversión, costos de operación (consumo 
energético) y mantenimiento, buscando el menor VPN (valor presente neto).  

• Selección de equipos y demás que correspondan.   

• Elaboración de planos parciales y definitivos de ubicación de equipos y redes de 
distribución.   

• Cuadros de consumos eléctricos de los equipos y/o sistema.   

• Elaboración de especificaciones técnicas para la contratación de la instalación, pruebas, 
y puesta en servicio.   

• Elaboración de cuadro de características garantizadas en las especificaciones técnicas.   

• Elaboración de formulario de ítems, cantidades y precios para la estimación del costo del 
sistema.  

• Memorias de cálculo.   

• Visitas de obra y acompañamiento a reuniones técnicas y comités de obra para resolver 
problemas o aclaraciones del diseño antes, durante y después de la ejecución del diseño 
entregado.  

• El diseño deberá concebir que el sistema de control del aire acondicionado se pueda 
integrar a la plataforma de monitoreo central (Integrador – Andover Continuum), la cual se 
encuentra localizada en el Edificio Corporativo de ENSA nivel 700 (centro de control).    

  
DESARROLLO DEL TRABAJO 
  
Los diseños los sistemas de aire acondicionado, extracción y/o ventilación deben estar 
elaborados y especificados bajo las normas actualizadas ASHRAE y SMACNA, y de acuerdo con 
lo establecido en: 

• La Resolución No. 3142 de 17 de noviembre de 2016 de la Secretaría Nacional de Energía 
de la República de Panamá 

• La Resolución No. 117 de 11 de diciembre de 2013 de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura.  

• La Resolución No. JTIA-855-2010 de 9 de junio de 2010 de la Junta Técnica de Ingeniería 
y Arquitectura. 

 
Los diseños se deben ejecutar de acuerdo con las necesidades del proyecto específico. El 
alcance incluye investigaciones preliminares, dirección técnica, trabajos de campo, 
recomendaciones e informes, asistencia técnica, atención de consultas, visitas a la obra, 
asistencia a reuniones mientras dure el desarrollo de diseño y durante la ejecución del montaje y 
puesta en funcionamiento del sistema y los equipos, elaboración de planos, todos los dibujos y 
detalles que sean necesarios para el montaje y puesta en marcha del sistema.  
  
Adicionalmente se deberá describir en forma explícita y concreta las características técnicas de 
los sistemas y equipos. Se deberá especificar los procesos de preparación y protección de las 
superficies al cual se deben someter las tuberías, válvulas, acoples, tableros de control, etc., de 
acuerdo con las condiciones del medio ambiente en que se van a instalar, tales como pintura, 
galvanizado, tropicalizado, etc.     
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Se deberá presentar las respectivas memorias descriptivas y de cálculo de ingeniería, 
recomendaciones e informes del proyecto. Las especificaciones y cálculos hidráulicos se harán 
con un software especializado para aplicaciones en aire acondicionado y ventilación. En las 
memorias se deben definir diámetros, longitudes, distribución de elementos, tuberías, presiones, 
caudales, pérdidas por fricción, curva de selección de equipos, capacidades y demás parámetros 
requeridos.    
  
El formulario de ítems, cantidades y precios debe estar discriminado por los equipos y elementos 
que conforman el sistema a implementar.     
  
ENSA entregará los planos arquitectónicos de las áreas donde se requiera el diseño, que son de 
carácter informativo, pero será responsabilidad del CONTRATISTA entregar los planos finales 
del diseño, considerando la disposición de los puestos de trabajo, cuartos técnicos que deberán 
mantenerse permanentemente a bajas temperaturas, y demás áreas que deberán contar con este 
sistema.  
  
En los planos se debe indicar con claridad todos los elementos constitutivos del sistema y 
equipos, dando sus dimensiones, peso, ubicación, características relevantes, cortes necesarios 
que permitan la visualización de los equipos, tuberías, ducterías, puntos de retorno, elementos 
en general para determinar su cálculo, cableado de potencia, detalles de soportería para la 
tubería, drenajes, refuerzos estructurales para el soporte de los equipos y en general todos los 
elementos que constituyen el diseño.     
  
Cada plano se identificará con un código y en el rótulo se identificará su contenido y convenciones 
utilizadas, escala, fecha de última revisión y firmas. Se deberá especificar los mecanismos de 
control de calidad y pruebas que se deben implementar durante la ejecución del montaje y 
condiciones para la recepción de la obra.  
  
Para los equipos que están o tienen contacto con el exterior, se debe hacer un estudio y sondeo 
de vecindad con el fin de definir los niveles de ruido permitidos de acuerdo con el Decreto 
Ejecutivo No. 306 de 4 de septiembre de 2002 del Ministerio de Salud de la República de Panamá, 
y se deben seleccionar los equipos que cumplan con lo establecido. EL CONTRATISTA se 
compromete a prestar asesoría técnica, atención de consultas, visitas a la obra, elaborar todos 
los planos y detalles que sean necesarios y la asistencia a todas las reuniones mientras dure el 
desarrollo del diseño, construcción, montaje y puesta en funcionamiento cuando sea necesario y 
solicitado por parte de la supervisión técnica de ENSA para aclarar o revisar problemas que 
resulten y que sean imputables al diseño.  
 
Los diseños del sistema de aire acondicionado, extracción y/o ventilación deben seguir 
estrictamente las normas específicas. El seguimiento de la normatividad es solo una guía general 
y no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 
estudios y diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en 
ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos 
estudios y diseños para la construcción de las obras. 
 
Cualquier ítem no mencionado en estas especificaciones pero que se considere necesario para 
la elaboración del diseño, debe ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA para ser diseñado, 
sin que se originen costos adicionales a los propuestos. 



 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

DE PLANOS DE LA SEDE OPERATIVA DE ENSA CERRO VIENTO                            

 

  

22 

    

3.10 DISEÑO SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
ASPECTOS GENERALES      
 
Esta sección corresponde a los requerimientos para los “Diseños del sistema contra incendio y 
seguridad humana”. Todos los diseños se deberán ejecutar de acuerdo con las necesidades del 
proyecto; del mismo modo, basados en los cálculos, se debe analizar las diferentes posibilidades 
de los sistemas a utilizar y después la respectiva escogencia del mejor sistema; diseñar y 
especificar los equipos, tuberías, sistemas de control y operación, etc. Finalmente, se deberá 
definir las cantidades de obra y el presupuesto del sistema propuesto en el diseño.     
  
ALCANCE    
  
El alcance de los trabajos está definido por las actividades relacionadas a continuación:    
  
Acopio de información básica:    
 

• Recolección de planos arquitectónicos esquemáticos, estructurales, amueblamiento y 
demás.   

• Verificación de los materiales utilizados en la construcción actual del proyecto. 

• Definición de los lugares previstos para ubicación de equipos.   

• Asistencia a reuniones citadas por parte de la supervisión técnica designada por parte de 
ENSA, y a las instalaciones para recolección de información y coordinación con otros 
sistemas.    

  
 Ingeniería básica y de detalle: 
  

• Evaluación y selección de las diferentes alternativas aplicables, según los criterios 
actuales de ingeniería y las normas vigentes aplicables a cada diseño.   

• Selección de equipos y demás que correspondan.   

• Elaboración de planos parciales y definitivos de ubicación de equipos y redes de 
distribución.   

• Cuadros de consumos eléctricos de los equipos y/o sistema.   

• Diseño de los subsistemas (detección de incendios, audio evacuación, señalización de 
emergencia, comunicaciones de emergencia, etc.).   

• El diseño deberá concebir la posibilidad de que el panel de detección, alarmas y 
evacuación de incendios, y los anunciadores, se puedan integrar a la plataforma de 
monitoreo central (Integrador – Andover Continuum) la cual se encuentra localizada en 
el Edificio Corporativo de ENSA nivel 700 (centro de control).    

• Elaboración de especificaciones técnicas para la contratación de la instalación, pruebas, 
y puesta en servicio.   

• Elaboración de cuadro de características garantizadas en las especificaciones técnicas.   

• Elaboración de formulario de ítems, cantidades y precios para la estimación del costo del 
sistema.  

• Memorias de cálculo.   

• Visitas de obra y acompañamiento a reuniones técnicas y comités de obra para resolver 
problemas o aclaraciones del diseño antes, durante y después de la ejecución del 
diseño entregado.  



 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

DE PLANOS DE LA SEDE OPERATIVA DE ENSA CERRO VIENTO                            

 

  

23 

    

DESARROLLO DEL TRABAJO     
  
Los diseños deben estar elaborados y especificados bajo las normas actualizadas para el diseño 
de sistemas de redes contra incendio y seguridad humana NFPA, y de acuerdo con establecido 
en las resoluciones No. 102 de 2 de octubre de 2013 y No. 277 de 26 de octubre de 1990, ambas 
de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la República de Panamá. Los diseños se 
deben ejecutar de acuerdo con las necesidades del proyecto específico. El alcance incluye 
investigaciones preliminares, dirección técnica, trabajos de campo, recomendaciones e informes, 
asistencia técnica, atención de consultas, visitas a la obra, asistencia a reuniones mientras dure 
el desarrollo de diseño y durante la ejecución del montaje y puesta en funcionamiento del sistema 
y los equipos, elaboración de planos, todos los dibujos y detalles que sean necesarios para el 
montaje y puesta en marcha del sistema.  
  
Adicionalmente se deberá describir en forma explícita y concreta las características técnicas de 
los sistemas y equipos. Se deberá especificar los procesos de preparación y protección de las 
superficies al cual se deben someter las tuberías, válvulas, acoples, tableros de control, etc., de 
acuerdo con las condiciones del medio ambiente en que se van a instalar, tales como pintura, 
galvanizado, tropicalizado, etc.     
  
Se deberá presentar las respectivas memorias descriptivas y de cálculo de ingeniería, 
recomendaciones e informes del proyecto. Las especificaciones y cálculos hidráulicos se harán 
con un software especializado para aplicaciones en redes contra incendio. En las memorias se 
deben definir diámetros, longitudes, distribución de elementos, tuberías, presiones, caudales, 
pérdidas por fricción y demás parámetros requeridos.    
  
El formulario de ítems, cantidades y precios debe estar discriminado por los equipos y elementos 
que conforman el sistema a implementar.     
  
ENSA entregará los planos arquitectónicos de las áreas donde se requiera el diseño, que son de 
carácter informativo, pero será responsabilidad de EL CONTRATISTA entregar los planos finales 
del diseño, considerando la disposición de los puestos de trabajo, cuartos técnicos, y demás 
áreas interiores y exteriores que deberán contar con este sistema.  
 
En los planos se debe indicar con claridad todos los elementos constitutivos del sistema y 
equipos, dando sus dimensiones, peso, ubicación, características relevantes, cortes necesarios 
que permitan la visualización de los equipos, tuberías y elementos en general para determinar su 
cálculo, cableado de potencia, detalles de soportería para la tubería, válvulas, drenajes, refuerzos 
estructurales para el soporte de los equipos y en general todos los elementos que constituyen el 
diseño.     
  
Cada plano se identificará con un código y en el rótulo se identificará su contenido y convenciones 
utilizadas, escala, fecha de última revisión y firmas. 
 
EL CONSULTOR debe tener presente que se dispondrá de un equipo electrógeno de respaldo 
para la selección de la bomba del sistema contra incendio. Se deberá especificar los mecanismos 
de control de calidad y pruebas que se deben implementar durante la ejecución del montaje y 
condiciones para la recepción de la obra. Para los equipos que están o tienen contacto con el 
exterior, se debe hacer un estudio y sondeo de vecindad con el fin de definir los niveles de ruido 
permitidos de acuerdo con la norma y seleccionar los equipos que cumplan con lo establecido.     
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EL CONTRATISTA se compromete a prestar asesoría técnica, atención de consultas, visitas a la 
obra, elaborar todos los planos y detalles que sean necesarios y la asistencia a todas las 
reuniones mientras dure el desarrollo del diseño, construcción, montaje y puesta en 
funcionamiento cuando sea necesario y solicitado por parte de la supervisión técnica de ENSA 
para aclarar o revisar problemas que resulten y que sean imputables al diseño y su costo estará 
incluido en el valor cotizado para las actividades descritas en el formulario de cantidades y 
precios.   
 
Los diseños del sistema contra incendio y seguridad humana deben seguir estrictamente las 
normas específicas NFPA. El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime 
a EL CONSULTOR de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y 
diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que 
en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y 
diseños para la construcción de las obras. 
  
Cualquier ítem no mencionado en estas especificaciones pero que se considere necesario para 
la elaboración del diseño, debe ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA para ser diseñado, 
sin que se originen costos adicionales a los propuestos, a no ser que en su propuesta EL 
CONTRATISTA haya anotado claramente su no inclusión dentro de los precios presentados.  
 

4 ENTREGABLES 

4.1 PRESENTACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS POR EL CONTRATISTA 

 

• Presentación y Aprobación del Anteproyecto 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a ENSA para revisión progresiva y consultas, por correo 
electrónico, los planos y documentos requeridos según lo indica el documento “ANEXO - 
LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES DE OBRA”, dentro de los noventa (90) días calendario 
siguientes a la adjudicación la licitación. Todos los planos y datos técnicos estarán sujetos a la 
aprobación de ENSA.  
 
Los planos y datos técnicos deberán estar claramente identificados por medio de números de 
archivos adecuados y títulos descriptivos; y en perfecta coordinación con la entrega de los planos 
conforme al cronograma del proyecto. 
ENSA realizará la revisión de las consultas y proporcionara las respuestas correspondientes 
dentro de los cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la consulta. Una vez aprobados 
los documentos por parte de ENSA, EL CONTRATISTA deberá presentarlos al Municipio de 
Panamá, Cuerpo de Bomberos y demás instituciones correspondinetes; y debera presentar 
evidencia a ENSA de que fueron entregados a la entidad. ENSA asumirá todos los costos que 
conlleven dichos trámites, para la obtención de licencias, permisos y sellos.  
 

• Entrega de los Planos, Esquemas, Dibujos y Documentos Requeridos 

EL CONTRATISTA entregará los planos confeccionados en versión digital (BIM Nivel de 
Desarrollo LOD 300 y DWG AutoCad 2013 o menor) y físicos con sus respectivos sellos de 
aprobación por parte de la autoridad competente (Cuerpo de Bomberos, Municipio de Panamá, 
Ministerio de Ambiente, etc.). 
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EL CONTRATISTA deberá suministrar a ENSA los planos de construcción y datos técnicos 
requeridos, a más tardar noventa (90) días calendario una vez firmado el contrato, según lo 
especifica el documento “ANEXO - LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES DE OBRA”; incluyendo, 
pero no limitándose a los planos y datos técnicos específicamente requeridos en los documentos 
del contrato. Todos los planos y datos técnicos estarán sujetos a la revisión y aprobación de 
ENSA. 
 

• Informes Ambientales 

EL CONTRATISTA deberá presentar a la Coordinación de Medio de Ambiente de ENSA en 
cumplimiento de los procedimientos ambientales establecidos por ENSA, lo siguiente: 

▪ I.15- Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
▪ P.06- Manejo de derrames descarga y fuga de sustancias químicas.  
▪ PO.27- Buenas prácticas ambientales.  

 
ENSA le suministrarán estos documentos a EL CONTRATISTA que se le adjudique la 
contratación de construcción.  

4.2 APROBACIÓN DE PLANOS, ESQUEMAS, DIBUJOS Y DOCUMENTOS 

 
Los diseños, planos, esquemas, dibujos y documentos técnicos serán revisados por ENSA dentro 
del plazo de los noventa (90) días calendario y los mismos serán devueltos con la indicación de 
“APROBADO” o “DEVUELTO CON OBSERVACIONES”, como sea el caso EL CONTRATISTA 
devolverá los planos y documentos con las correcciones señaladas por ENSA, dentro de un 
término de tres (3) días contados a partir de su recepción. El tiempo requerido para las revisiones 
y nuevas presentaciones no dará derecho al EL CONTRATISTA a ninguna postergación de la 
fecha de terminación del plazo objeto de esta contratación.  
 
La aprobación por parte de ENSA de los diseños, planos, esquemas, dibujos y documentos 
técnicos no significa la renuncia a ninguno de los requerimientos establecidos en el documento 
del contrato, ni tampoco relevará a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en la realización de 
los trabajos objeto de este contrato. 
 
EL CONTRATISTA debe entregar el formulario de ítems y cantidades de obra, en un solo cuerpo 
de formulario para cada uno de los lotes de trabajo tecnológicos establecidos y de igual forma 
debe entregar el estudio de mercado con los presupuestos por mínimo de tres (3) cotizaciones 
de empresas constructoras contratistas reconocidas del medio panameño que tengan la 
idoneidad en la construcción de edificios con las componentes civiles, arquitectónicas y de 
sistemas tecnológicos, incluido centros informáticos, para el objeto de poder definir el 
presupuesto para el propósito de la siguiente etapa del proyecto como lo es la ejecución 
propiamente. 

5 FORMA DE PAGO 

 
Durante la ejecución del contrato ENSA pagará a EL CONTRATISTA los valores facturados por 
éste y aprobados por la misma, en dólares americanos ($USD), dentro de los treinta (30) días 
calendario, siguientes a la fecha de recepción de la factura en ENSA, elaborada con el 
cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. 
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PRIMER PAGO: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de LOS SERVICIOS en 
concepto de pago anticipado, a los diez (10) días calendarios luego de firmado el contrato, 
siempre y cuando EL CONTRATISTA haya presentado las fianzas y pólizas requeridas por ENSA. 
  
SEGUNDO PAGO: correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de LOS SERVICIOS, 
una vez recibido conforme la totalidad de los diseños (planos).  
 
TERCER PAGO: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de LOS SERVICIOS a la 
entrega de los planos aprobados por las autoridades competentes. 
  
CUARTO PAGO: correspondiente al veinte por ciento (20%) una vez sea firmada el acta de 
aceptación final y entregada la fianza de garantía y calidad.  
 
En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos de ley y otros 
deban efectuarse. 

6 PENALIZACIÓN 

  
5.1 Incumplimiento de Entrega 

 
El incumplimiento de EL CONTRATISTA podrá dar lugar a la aplicación de una penalidad 
equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día calendario de mora.  
 

7 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES 

 
POR EL CONTRATISTA, declara que ha leído, tiene conocimiento y por tanto acepta todas y 
cada una de las Secciones contenidas en el presente denominado CONDICIONES ESPECIALES 
Y ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE LA SEDE 
OPERATIVA DE ENSA CERRO VIENTO.     
 
Y en señal de aceptación firma el presente documento. 
 
En la ciudad de Panamá, a los ______ días del mes de ___________de Dos Mil Diecinueve 
(2019). 
 
 
POR EL CONTRATISTA, 
 
 
______________________________ 
 
 
Cédula: _______________________ 
 


