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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente documento contiene la descripcién del servicio que ELEKTRA Noreste, S.A., denominada
ENSA, requiere para la ejecucion de CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA
MEJORAS DE CERCA PERIMETRAL DE ARCO IRIS.

Esta contratacion comprende el suministro de MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, RECURSOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION
ADECUADA DE LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION, GUARDANDO LAS NORMAS Y
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, asignados bajo esta Contratacion durante el periodo de este.

2. FORMA DE EFECTUAR EL TRABAJO

2.1.

2.2.

(Condiciones de Buena Salud) EL CONTRATISTA, garantizara que todos sus
empleados al igual que sus subcontratistas laboren en condiciones de buena salud y se
obliga a cumplir con las regulaciones gubernamentales de la Republica de Panama que
le sean aplicables en materia de salud.

(Prevencion de Accidentes) EL CONTRATISTA deberéd hacerse responsable de la
prevencion de accidentes y de la seguridad y proteccion fisica de todo su personal y el
de sus subcontratistas y de los sitios de trabajo, por lo que debera adoptar y mantener
medidas de proteccion al personal contra todo riesgo de accidentes de trabajo, que
pudieran ocasionar lesiones personales importantes o muerte, durante todo el tiempo
que duren los trabajos.

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

3.1

3.2.

3.3.

3.4,
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

EL CONTRATISTA realizara una inspeccion fisica para determinar las condiciones de
campo y tomar nota de los detalles que involucran los trabajos a realizar.

Visita del oferente: Es requisito técnico la visita del oferente al sitio de ejecucion del
proyecto. Esta actividad es coordinada por ENSA.

Es requisito fundamental que EL CONTRATISTA presente copia de Paz y Salvo de la
CSS vigente al entregar la propuesta.

El tiempo de entrega del proyecto es de dos (2) meses.

(Responsabilidad por dafios a ENSA y a Terceros) EL CONTRATISTA sera
responsable por cualquier dafio que cause a terceros y a la propiedad de ENSA, ya sea
por culpa o negligencia u otra razén imputable a EL CONTRATISTA o sus
subcontratistas, durante la ejecucion de LOS SERVICIOS.

FIANZAS Y POLIZAS. El CONTRATISTA debe contar con Péliza de Responsabilidad
Civil vigente, con disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL
CONTRATISTA debera presentar Péliza de Responsabilidad Civil por la suma maxima
de CINCUENTA MIL DOLARES (USD.50,000.00), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, La cual se deberd mantener vigente por todo el periodo
de duracién del Servicio y debera cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones Corporales o
Dafios a la Propiedad Ajena y/o a Terceros, tal y como lo disponen las Condiciones
Generales de Servicios, que forman parte integral de esta contratacién.

Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento debera mantenerse
vigente durante todo el periodo de vigencia de los trabajos y hasta sesenta (60) dias
calendario adicionales a la fecha efectiva de terminacion de este. Terminado los trabajos
la Fianza, continuara en vigor por un término de un afio (1) para garantizar o responder
por los perjuicios que puedan derivarse por defectos de los trabajos realizados.

El Contratista debera corregir dentro de los términos de la garantia todos los defectos
gue sean descubiertos dentro del periodo de garantia, sin cargo o costos adicionales
para ENSA.

El CONTRATISTA debe indicarle previamente al personal de Servicios Administrativos
los materiales que se utilizaran en el trabajo asignado una semana antes de iniciar los
trabajos.
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Realizar todas las observaciones necesarias de aquellos trabajos no definidos en este
documento; pero que a su criterio son necesarios para que el acabado y calidad de estos
cumplan con las expectativas de ENSA.

EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Seguridad y Plan COVID designar la
persona encargada de darle seguimiento al mismo. (Indicarlo en el organigrama).

El CONTRATISTA debe entregar un cronograma y metodologia de trabajo, el cual debe
ser previamente aprobado por la unidad gestora (Servicios Administrativos). El
cronograma detallara las fechas y el horario para cada etapa del trabajo. El
CONTRATISTA debera notificar a ENSA cualquier cambio que se dé en el cronograma
con una antelacion de 24 horas.

EL CONTRATISTA deberd pasar por verificacion y charla del departamento de
Seguridad y Gestion de prevencion de Riesgos Laborales de ENSA.

El CONTRATISTA debe entregar un listado del personal que va a realizar el trabajo, con
nombre y numero de cédula, con el objetivo de conceder el debido acceso a la
subestacion. Deberd indicar quién serd el supervisor encargado que estara durante la
ejecucion de los trabajos. En caso de cambiar el personal deberd ser notificado al
superviso de la obra.

Durante la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA sera responsable de mantener el
orden y aseo dentro y fuera de la casa control. No se le permitira tener herramientas y
equipos dispersos en la subestacién. Si fuere necesario, se le asignara un cuarto para
que guarden sus herramientas.

Al momento de las actividades el personal encargado debe tomar todas las precauciones
gque sean necesarias para evitar la afectacion de algin equipo en la subestacion o de las
edificaciones contiguas.

El CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado los servicios sanitarios que
utilice, durante la ejecucién de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, el CONTRATISTA debera enviar nota formal a ENSA,
informando la conclusién de los servicios a fin de proceder con la respectiva inspeccién
final.

Cualquier punto que no esté definido en estas especificaciones, el CONTRATISTA
debera someter a aprobacién a ENSA.

El CONTRATISTA podra ofertar o sugerir algin trabajo diferente o adicional al
mencionado en estas condiciones especiales. Este quedara a discrecion y evaluacién de
ENSA para su debida aprobacion.

4. FORMA Y TERMINOS DE PAGO

Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA por LOS SERVICIOS efectivamente
prestados, se realizaran de la siguiente manera:

40%

Al generarse la Orden de Compray EL CONTRATISTA haya presentado: el endoso de la
Pdliza de Responsabilidad Civil a favor de ENSA, Fianza de cumplimiento, presentada
factura.

60%

Este pago se realizard por avance de trabajo:

» Un pago del 30%, cuando EL CONTRATISTA presente un avance del 75% de la
ejecucion del proyecto. Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el
cronograma de trabajo y presentada factura

» Un pago de 70%, cuando EL CONTRATISTA FINALIZA el 25% restante de la
ejecucion del proyecto. Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el
cronograma de trabajo, se haya generado la factura, el acta de aceptacion y
entregado la fianza de garantia.

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1.

(Riesgos por Pérdida de Equipos) Queda convenido que EL CONTRATISTA asume
todos los riesgos de perdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y
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herramientas que deba utilizar en cumplimiento del LOS SERVICIOS, ya sea que estos
articulos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA o vayan a ser incorporados al
trabajo objeto de LOS SERVICIOS.

6. ACEPTACION DE LOS SERVICIOS

6.1.

6.2.

Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA debera comunicar
por escrito a ENSA que el proyecto esta listo para su verificacion y para tal propésito
debe haber cumplido con lo estipulado.

Obtenida la aprobacién correspondiente, se procedera a la Firma del Acta de Aceptacion
Final, la cual deberé ser presentada para los efectos de los pagos finales.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Toda la informacion, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA, en forma verbal,
escrita, formal o informal, asi como toda la informacién por cualquier medio conocida por
EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados por éste a ENSA, se
tendrd como informacion estrictamente confidencial y reservada (en adelante LA
INFORMACION), independientemente de que haya sido comunicada y/o conocida con
anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relacién contractual.

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar todos los medios necesarios para proteger LA
INFORMACION y se abstendra en todo momento de utilizarla en provecho propio o de
terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la confidencialidad de LA INFORMACION.

De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a proteger los secretos técnicos de ENSA
los cuales forman parte de LA INFORMACION, y a abstenerse de utilizar y/o divulgar de
cualquier forma y por cualquier motivo, ya sea en provecho propio o de terceros, estos
secretos técnicos o planes reservados los cuales también forman parte de LA
INFORMACION que pueda causar perjuicio a ENSA.

Todo lo dispuesto en esta clausula seguira en vigencia con posterioridad a la expiracion
o terminacion de la relacion contractual/Comercial sostenida entre ENSA y EL
CONTRATISTA.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO

CER

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

CA PERIMETRAL

Cambio de alambre ciclén de 8' #9 y mantenimiento a puerta corrediza en area postes
Cambio de malla expandida de 7' calibre 16 y mantenimiento de puerta corrediza de acceso
principal de 7' de alto.

Desinstalacion de alambres ciclén existentes, incluye desmonte de quicio de muro.

Cambio de cercado de malla ciclon #9 de 8' de altura, pintura a postes verticales como
horizontales con instalacion de grapas de 1 1/2" como de 2" = y platinas de 3/4" x 1/8"

Cambio de cercado de malla ciclon #9 de 7' de altura, pintura a postes verticales como
horizontales con instalacién de grapas de 1 1/2" como 2" & y platinas de 3/4" x 1/8"

Cambio de cercado de malla ciclon #9 de 6' altura, pintura a postes verticales como
horizontales con instalacién de grapas de 1 1/2" como 2" & y platinas de 3/4" x 1/8"

Lavado y aplicacién de sellador base para concreto y pintura final a dos manos a muro de 8'
de altura.

Cambio de tubos galvanizados defectuosos a reemplazar. Suministro de Material y Mano de
Obra por reparacion de (4) cuatro puertas de estacionamiento y una puerta peatonal.
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8.9 Desmonte, suministro e instalacién de 6 hilos de alambre de puas 4 puntas en todo en
perimetro de la cerca.

8.10 Desmonte, suministro e instalacion de brazos dobles

8.11 Instalacion de alambre ciclén nuevo de 6 pies, #9.

8.12 Demolicién de quicios existentes y confeccién de quicios nuevos.

8.13 Instalacion de alambre ciclén nuevo de 8 pies, #9.

8.14 Lavado, aplicacion de sellador base para concreto y pintura acabado final a dos manos a
muros de 0.85 metros de altura.

8.15 Instalacién de alambre ciclon nuevo de 4 pies #9.

8.16 Cambio de laminas de 4'x8' calibre 22 por nuevas pintadas con anticorrosivo, atornilladas a
platinas de 1" arriba y abajo. Estas soldadas a postes.

8.17 Pintura de tubos y brazos existentes.

8.18 limpieza de zanja detras de galera de cables. (esto conlleva limpieza de maleza, limpieza de
basura, desechos y tierra obstaculizando la zanja)

9. ENTREGABLES

e Entrega de informe de los trabajos realizados y sus procesos.
e Entrega de nota de entrega de los trabajos realizados.

10. EVALUACION DE DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Al finalizar el proyecto se realizara por los responsables de la Administracion del Servicio, la
evaluacion del desempefio de EL CONTRATISTA. Los aspectos para considerar en la evaluacion de
desempefio se muestran en el Formulario F.226 Evaluacién Desempefio de Proveedores.

11. SUSPENSION DE TRABAJOS

En el momento que se identifiquen condiciones de trabajo inadecuadas de acuerdo con los
estandares de seguridad de ENSA, se procederd de forma inmediata con la suspension de los
trabajos. Esta accion se lleva a cabo al detectar una inconsistencia o0 no cumplimiento de una o varias
normas de seguridad, si la misma se corrige de manera inmediata (se tiene que realizar en un tiempo
no mayor a media hora) EL CONTRATISTA puede reanudar los trabajos. La correcciéon inmediata no
exime de la penalizacion.

Se debera hacer una observacion o suspensién del trabajo dados los siguientes casos:

a. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de seguridad
establecidas o no disponer de los equipos de seguridad personal o colectivo.

b. Por encontrarse personal no idéneo para el tipo de trabajo (no autorizado o no corresponde al
perfil autorizado por ENSA) que impidiese la ejecucién de los trabajos.

c. Por no haber autorizado ENSA la realizacion del trabajo.

d. Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los descartes, basuras,
envases y en general todo aquello que no se considere ambientalmente adecuado.

e. Por no tener disponible personal, herramientas, equipos o materiales estipulados en las
condiciones de servicio.

12. PENALIZACION

12.1 Incumplimiento de Entrega

EL CONTRATISTA que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios, se penalizard 1%
diario hasta el maximo del 10% de la orden de compra.

Después de pasado 10 dias en donde el contratista no de Fe de entregado el proyecto, se
procedera a realizar estos trabajos con otro contratista y el costo de este se descontara del monto
retenido.
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13. TRABAJOS NO VINCULANTES

e Se refiere a trabajos no vinculantes a los trabajos no contemplados en el alcance ya fuese porque
no detallaron fisicamente o por estar ocultos al momento de la ejecucion de los trabajos.

e Estos trabajos seran considerados por un monto adicional de 15% del monto total presentado en
la oferta.

e De ser solicitado este item el contratista debera presentar el presupuesto de los trabajos no
vinculantes el cual sera evaluado y aprobado por el gestor técnico que ENSA designe.

14.GESTION DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NORMATIVAS:

e Caja de Seguro Social. Resolucion 45,588 (Reglamento General de Prevencion de Riesgos
Profesionales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

¢ Ministerio de Trabajo. Cédigo de Trabajo Decreto de Gabinete N° 252,

e Titulo | Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Ministerio de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2. Por el cual se reglamente la seguridad, salud e
higiene en la industria de la construccion.

e EI NESC National Electrical Safety Code es el Cédigo de Seguridad al que, por disposicién
legal, deben atenerse las empresas prestadoras del servicio publico de electricidad y las
compaiiias de servicios publicos de telecomunicaciones, radio y television, en virtud de los
Decretos Ejecutivos 138 y 23 de 15y 22 de junio de 1998, respectivamente. En el Articulo 7,
numeral 5, del Decreto Ejecutivo 138.

e Decreto Ejecutivo 640. Por el cual se expide el Reglamento de Transito Vehicular de la
Republica de Panama.

e OSHA (Occupational Safety and Health Adminsitration)

o OSHA 1910

o OSHA 1926
e ANSI (American National Standards Institute)
e NFPA (National Fire Protection Association)

o NFPA 10
o NFPAT70
o NFPA 70E
o NFPA 101

ASTM (American Society for Testing and Materials)

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a las normas arriba descritas,
sino que debe considerar cualquier otra que aplique.

Este documento va a acompafiado del anexo en Excel Plan de Seguridad y Salud para
contratos que contienes 10 hojas de anexos indicados en el documento.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo emitida por
ENSA, asi como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales podran sufrir
modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su compromiso de promover un
ambiente de trabajo seguro, la proteccion y cuidado a la salud de los trabajadores, la cual EL
CONTRATISTA declara conocer.

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demas leyes emitidas por la
Republica de Panama que le sean aplicables y las cuales EL CONTRATISTA, declara conocer y
asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.

En materia de Seguridad y Salud EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos descritos, sino
que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad y salud de sus colaboradores y de
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terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus trabajos, sin ningln costo
adicional para ENSA. Anexo 1 Requisitos Legales.

EL CONTRATISTA, garantizara que todo su personal al igual que el personal subcontratista, laboren
en condiciones de buena salud, se realicen exdmenes y atenciones médicas y se obliga a cumplir con
las regulaciones de la Republica de Panama que le sean aplicables en esta materia EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln costo
adicional para ENSA. La contratista debe entregar examenes vigentes de buena salud de todo
su personal.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas de dotar de uniformes, botas, equipos de proteccién personal, equipos anticaidas y de
rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas
establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA. Anexo 3 Equipos de proteccién personal.

EL CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de esta, segun las
especificaciones suministradas por ENSA.

Uniforme Retardante el color definido para utilizar es el khaki en camisa y el pantalén es blue jean.

En la espalada la camisa debe indicar “Trabajamos para ENSA Grupo EPM”, arriba del bolsillo
izquierdo debe indicar el nombre de la contratista.

Se adjuntan las especificaciones técnicas con las que deben cumplir los uniformes retardantes de
ENSA y sus Contratistas:

e ASTM F1930 Sistema de Evaluacién de Proteccién térmica. Método de prueba estandar para
la evaluacion de ropa resistente al fuego para la proteccién contra simulaciones de fuego
utilizando un maniqui instrumentado.

e ASTM F1506 Estandar de especificaciones de Desempefio para Resistencia a llamas y
materiales textiles de arco para prendas de vestir para el uso de trabajadores.

e ASTM F1959 Presenta reporte de pruebas emitido por un laboratorio acreditado
internacionalmente para garantizar el cumplimiento de la norma ASTM F1959 de una prenda
fabricada con el mismo material. (Kinetric o similar).

e NFPA 2112 Estandar de prendas de vestir resistentes a las llamas para la proteccién de
personal industrial contra combustiones subitas.

e NFPA 70E Seguridad eléctrica en sitios de trabajo.

e Cinta reflectiva retardante a la flama. 3M 8935 o 8940 Silver Industrial Wash Flame Resistant
Fabric. Cumplir con la norma ANSI /ISEA 107-2015 de alta visibilidad.

e Camisa 8.9 cal/lcm2 minimo.

e Pantalén 18 cal/cm2 minimo.

Descripcion: CAMISA CABALLERO MANGA LARGA CON BOLSILLOS CON TAPA Y CINTA REFLECTVA IGNIFUGA

140 POR DENTR HLO CONTS CADENA FRERLY CONTRATISTA CARTA#1
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Descripcion:  PANTALON CABALLERO CON CREMALLERA IGNIFUGA

140 POR DENTRO HILO COATS CADENA FIRERLY CARTA# 1

7 PASADORES LARGOS TERMINADOS DE

70 CM CORTAR PASADORES DE 14 CM E LOGOS
MAQUILLA HRC2
MARQUILLA FIREX

) BoRoADOS
CERRADORA DE CODO v
= CREMALLERA IGNIFUGA VISLON 5 NEGRA YKK TRO Y CANESU Muwmmmm
LLEVA ESTAMPADO EN EL FORRO DEL BOLSILLO WARQUILAS g3\ 41 08 DE PARCHE _—

G T ks b iy DCLARCO.Y ooyt PRERNLAB AL TOND
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REFUERZO CON PRESILLA INTERNA EN EL TIRO
T60 POR FUERA HILO COATS CADENA FIREFLY

BRRBT R
BANDERA FIRE
TRELE COSTURA DE REPUERZO

ATPV 22 CALICM2
CERRADORA DE CODO

BOTA RECTA HRC 2

FIREX § !

Para trabajos de obra civil u otro tipo donde no estan expuestos ariesgos eléctricos EL

CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de esta, segun las especificaciones
suministradas por ENSA.

Suéter manga larga con cintas reflectivas en el dorso y mangas, el pantalén es blue jean.

En la espalda debe indicar “Trabajamos para ENSA Grupo EPM”, arriba del bolsillo izquierdo debe
indicar el nombre de la contratista.

GUANTES

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas de dotar de equipos y herramientas aisladas a 1000 voltios para trabajos eléctricos, contar
con una flota de vehiculos que cumplan con todas las normas establecidas por la ATTT EL

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningin costo
adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA esta en la obligacién de capacitar a su personal en todos los riesgos altos
generados de la actividad segun su Plan de Prevencion de Riesgos, tal cual como lo establece
Resolucion N°45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el "Reglamento general

de prevencion de riesgos profesionales y de seguridad e higiene del trabajo”, EL CONTRATISTA
debe contar con un plan de capacitaciones anual.
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EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operacion EL CONTRATISTA,
declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para
ENSA. Anexo 4 Lista de Capacitaciones.
PROGRAMA DE . .. . .
CAPACITACIONES OPERATIVAS Horas Periodicidad | Perfil del Instructor Aplican
Certificado Vigente de Persona
Primeros Auxilios y RCP, DEA 8 1 vez al ano Competente de Primeros Auxilios, Si

RCP, DEA. Certificaciones de
American Hearth Association.

Préacticas Seguras de Almacenaje

y manejo de Cargas. 4 Lvezalafio | ceificacion de Manipulacion S
de Cargas y Almacenaje
Trabajos en Caliente y sus " Certificado de los Bomberos, .
. 4 1 vez al afo Si
riesgos NFPA
Uso de Extintores 4 1 vez al afio Certificado Vigente uso de Si

Extintores, NFPA 10

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la cual deben participar
todos los trabajadores involucrados en las actividades EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir
todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA. Anexo 5 Lista de
Charlas diarias.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la legislacion EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningiin costo
adicional para ENSA. Anexo 6 Requisitos de proveedores.

EL CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que su personal cuente con el documento
que los acrediten como profesionales o técnicos iddneos, expedidos por la autoridad competente. EL
CONTRATISTA sera el Unico responsable de esta gestion y mantendra indemne a ENSA frente a
cualquier reclamacién o proceso relacionado con la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las
labores del personal contratado.

EL CONTRATISTA debera suministrar a ENSA un listado del personal que laborara bajo este
Contrato, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios. La salida de personal de EL
CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al dia siguiente de ocurrida y frente a ello, EL
CONTRATISTA debera garantizar que el personal realice la devolucion de todos los uniformes
entregados.

COORDINADOR DE SEGURIDAD

EL CONTRATISTA debera contratar a un encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar
seguimiento al cumplimiento del Plan de Prevencion de Riesgos Laborales y todo lo indicado en la
reglamentacion panamefia en temas de Seguridad y Salud.

EL CONTRATISTA debe presentar dentro de su organigrama y mantener de forma permanente
durante la ejecucion de este proyecto, la figura del Coordinador (a) de Seguridad y Salud. La persona
que EL CONTRATISTA considere como Coordinador (a) de Seguridad deberd velar y custodiar a
todo el personal dentro del area de trabajo, para evitar, prevenir y reportar cualquier tipo de siniestro
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en la ejecucion de este proyecto. Analizar en conjunto con el area operativas los riesgos a los que
estan expuestos los trabajadores y establecer medidas de control para mitigarlos.

El Coordinador de Seguridad, debe ser idéneo en Seguridad y Salud Ocupacional nivel técnico o
Licenciatura, poseer minimo (2) afios de experiencia en este cargo.

El Coordinador de Seguridad de la CONTRATISTA es responsable de enviar la siguiente informacién
al Departamento de Seguridad y Gestidn de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA:

1. Indicador de Lesiones Incapacitantes (ILI), Horas Hombre, Accidentes incapacitantes. 4
primeros dias de cada mes.

2. Indicador de incidentes administrativos, operativos y vehiculares.

3. Evidencias de Inspecciones realizadas por el Coordinador de Seguridad en la base del
contratista a las cuadrillas donde se muestre que cumplen con todos los equipos de
proteccién personal, herramientas y equipos solicitados en el contrato, las cuadrilla que no
cumplan no puede salir a campo. Enviar lista de verificacién de todos los equipos firmado por
la cuadrilla y el Inspector de Seguridad. Evidencia de cambios de equipos en mal estado.

4. Evidencias de las inspecciones mensuales de los equipos anticaidas. Enviar copia del
formato de inspeccién mensual.

5. Evidencias de los ARPO Andlisis de Riesgos Personales y Operativos. APR (Analisis
Preliminar de Riesgo), ARP (Analisis de Riesgos Operativos) y ATS (Andlisis de Trabajo
Seguro).

6. Realizar semanalmente 4 OPA (Observacién para la Prevencion de Accidentes) a las
cuadrillas que realizan trabajos en campo y enviar la informacion.

7. Evidencias de capacitaciones en temas de Primeros Auxilios y RCP, Extintores, Manejo de
Emergencias, Trabajo en Altura, Supervisor de Espacios Confinados, Poda y Riesgo
Eléctrico, Manejo Defensivo, Operacion Segura de la Canasta, Operacién Segura de la Grua.,
Ataque de animales, Manejo de Carga, Izado de Carga, Bloqueo y Etiquetado, 5 Reglas de
Oro, Manual de Seguridad para la Operacion de Lineas Eléctricas, etc. (Todos los riesgos
altos generados de la actividad segun su Plan de Prevencion de Riesgos). Deben ser
realizadas segun los parametros de horas sugeridas por ENSA y las empresas que
certificadoras y los facilitadores de las capacitaciones deben cumplir con los pardmetros
sugeridos por ENSA.

8. Enviar listado de las canastas, grdas, montacargas al servicio de ENSA con su respectivas
pruebas dieléctricas y mecanicas y una foto de cada equipo.

9. Enviar listado de Detectores de Gases con su respectiva certificacion anual.

e Es obligacion de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros dias calendario de cada
mes, el informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos en el mes. Por
no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecidas en el Contrato, ho cumplir con los entregables mensuales, no participar de
reuniones citadas por el Departamento de Seguridad y Gestion de Prevencion de Riesgos
Laborales de ENSA. Frente a este incumplimiento, EL CONTRATISTA serd penalizado a razon
de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/100
(B/.100.00), diarios durante el plazo en que se extienda este incumplimiento.

ACCIDENTE LABORAL

EL CONTRATISTA debera hacerse responsable de la prevencion de accidentes y de la remediacion
en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la proteccion fisica de todo su personal y el de sus
subcontratistas, asi como también de los sitios de trabajo, por lo que debera adoptar y mantener
medidas de proteccién contra todo riesgo de accidentes de trabajo. De igual manera EL
CONTRATISTA, deberéa tomar las medidas de proteccion contra todo riesgo de accidentes de trabajo
que pudieran ocasionar lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos.
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EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad y Gestion de
Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente:
e Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA debera informar de forma
inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefonica).
e Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del accidente
laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de ocurrido el accidente.
e Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un lapso de 8
dias con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y leccién aprendidas.

ARPO (Andlisis de Riesgos Personales y Operativos).

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas cumplir con llenar el ARPO Formulario F.504, Instructivo 1.164 de ENSA, EL CONTRATISTA,
declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para
ENSA. Anexo 10 ARPO.

El proposito de este instructivo nimero 1.164 es establecer las directrices para realizar los andlisis de
trabajo seguro establecidos en ENSA, que contemplan posibles situaciones de peligro y que generan
riesgos de seguridad industrial o personales; con el objetivo de prevenir su ocurrencia tener los
controles establecidos para mitigar o atender los efectos causados por la materializacién de los
riesgos.

El alcance de este instructivo aplica para todos los colaborades de ENSA , contratistas que realizan
trabajos de instalacion o mantenimiento sobre circuitos o equipos en baja, media y alta tension, obras
civiles etc.

Antes de iniciar los trabajos, el supervisor, capataz de la cuadrilla en conjunto con su equipo de
trabajo responsable por la ejecucién del servicio, deben realizar una previa evaluacién y planeamiento
de las actividades y acciones para que sean desarrolladas, de forma que atiendan los principios
técnicos bésicos y las mejores técnicas de seguridad aplicables al servicio, a través del formulario de
Andlisis de Riesgos Personales y Operativos ARPO (Formulario F.504). Este ARPO, esta apoyado
por El Manual de Seguridad para la Operacién de Lineas Eléctricas, especificamente en el Capitulo V
- Reglas de seguridad para la operacion de lineas eléctricas, Punto 2, Rutinas de Operacion
Generales.

En la Parte A de este Manual - Deberes de un supervisor, un inspector o la persona encargada, se
sefiala que este individuo debe:

a) Adoptar las precauciones para prevenir accidentes que estan bajo su potestad;

b) Velar porque las reglas de seguridad y que los procedimientos de operacidén sean observados por
el personal bajo su autoridad,;

¢) Confeccionar todos los reportes y registros que se seguiran;

d) Ordenar suspender las labores en caso de que se estén infringiendo normas de seguridad.

INSPECCIONES EN LA BASE DEL CONTRATISTA Y EN CAMPO OPA.

ENSA podré realizar inspecciones a las instalaciones, a vehiculos de EL CONTRATISTA, asi como
también a los trabajos realizados en campo con el fin de evaluar el cumplimiento de los
procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos para la prevencion de riesgos
laborales de acuerdo al tipo y clase de trabajo que les sean requeridos, objeto del presente Contrato,
de igual forma ENSA podréa aplicar las penalizaciones y/o medidas que correspondan en la medida
en que de dicha evaluacion se evidencien contravenciones a lo expuesto en este documento.

PENALIZACION

Cuando EL CONTRATISTA incumpla con lo establecido en la Politica de Seguridad y Salud del
Trabajo, Normas, Procedimiento que ha adoptado ENSA éste sera penalizado segin lo indicado en
el Anexo 7 Penalizaciones.
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GESTION DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de seguridad y prevencion de
riesgos existentes. EL CONTRATISTA deberd preparar un programa de Seguridad y Salud
Ocupacional que comprenda las medidas de control, que se implementaran en todos sus procesos y
que se mantendran durante el desarrollo del contrato, el cual sera sometido a la validacion de ENSA ,
quien podra ademds ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Sera de
obligatorio cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos minimos de seguridad
exigidos para su operacion al servicio de ENSA.

EL CONTRATISTA seréa responsable y se obliga a lo siguiente:

1. Contar con personal idoneo y capacitado para la respectiva actividad. (eléctricos,
soldadores etc.)

2. Presentar certificado de operacion de la empresa que certifica al personal,
certificaciéon de competencia del instructor que realiza los entrenamientos para la
contratista con un tiempo de vigencia no mayor a dos afos.

3. Contar con programa de Induccion de Seguridad para todo el personal de nuevo
ingreso.

4. Contar con una flota vehicular (Pick up, equipo pesado), que cumplan con los
mantenimientos respectivos “presentar plan de mantenimiento y bitacora”, todos los
equipos pesados deben contar con certificaciones mecanicas.

5. Los operadores deben contar con licencia tipo | y certificacién del equipo a operar.

6. Contar con las certificaciones mecanicas y dieléctricas vigente de los camiones
grdas, canastas.

7. Contar con los equipos de izaje segun lo establece la norma. ASME B30.9

8. Elaborar y presentar a ENSA el plan de Izaje con un tiempo no mayor a dos
semanas antes del dia programado para la ejecucion, el cual estard elaborado y
firmado por la persona competente, considerando todos los calculos de carga y
medidas de control necesarias para realizar el izaje.

9. Certificaciébn vigente de operacién segura de la canasta para los conductores,
capataces y linieros.

10. Certificacién vigente de operacién segura de la gria para los operadores.

11. Certificacién vigente de supervisor de espacios confinados a todo el personal que
forme parte de la cuadrilla.

12. Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las instalaciones.

13. Todos los vehiculos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC, los
camiones deben contar con un extintor de 10 libras ABC.

14. Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los vehiculos
como de las instalaciones bajo la norma NFPA 10.

15. Realizar calibracion anual de los equipos de medicién de gases, segun la
recomendacion del fabricante.

16. Contar con herramientas aisladas para trabajos eléctricos, deben cumplir con la
norma ASTM F1505.

17. Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar carga
manual, como sogas, fajas y poleas de acuerdo al pesos o materiales a levantar y
manipular. (cumplir con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9).

18. Contar con equipos de proteccion anticaidas para realizar trabajos en alturas,
(postes, medio vano, pérticos de subestaciones, torres de transmisién y torres de
telecomunicaciones) segun lo establece el Codigo de Trabajo en su Articulo N°282, el
Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo 74 al 78, OSHA 1910.269, NESC.

19. Realizar las pruebas requeridas a los equipos y herramientas como mantas, pértigas,
guantes y cualquier otro que forme parte de las necesidades para la ejecucion de los
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servicios objeto de este Contrato, de acuerdo a la frecuencia que se indica en la
Norma OSHA 1910.137 - Dispositivos de Proteccion Eléctrica Tabla | - 6 "Intervalo de
Prueba para guantes de caucho"; y OSHA 1910.269 parte J para las varas, la cual
establece que: "Las herramientas de proteccion utilizadas por los empleados para
trabajos en linea viva en primario, deberan ser retirados de servicio de cada afio para
la inspeccion y para que sean eléctricamente probados.” Para los guantes de 1 KV
Clase 0, los de 17 KV Clase 2 y los de 34 KV Clase 4, los mismos deberan ser
retirados de servicio cada 6 meses para que igualmente sean inspeccionados, con
prueba neumatica y dieléctrica, por un laboratorio certificado.

20. Presentar cronograma de prueba de guantes dieléctricos, varas, mangas y mantas
dieléctricas.

21. Por medio del gestor del contrato, se coordinara la induccion de seguridad para
nuevos ingresos con el Departamento de Seguridad de ENSA donde previamente
se debe presentar:

e Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar

e Presentar certificaciones que sustenten las competencias del personal.

e ARPOYyATS.

e Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados por el
contratista antes de la inspeccion por ENSA , firmada por el duefio de la
empresa.

e Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecanicas de los equipos a utilizar.

e Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podra iniciar
trabajos.

Efectuar todos los trabajos cumpliendo las normas de seguridad aplicables a la labor que realiza, y
con el deber de contar con los equipos y herramientas adecuadas para la realizacion de los servicios
contratados. ENSA podra a través de sus colaboradores efectuar un llamado de atenciéon o levantar
una boleta por condiciones de trabajo inseguras, inclusive se podra suspender el trabajo, en la
medida en que se evidencie que EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad
regueridos o si se pone en riesgo la vida del personal contratista o de terceros.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas entregara el Plan de Prevencién y Gestién de Riesgos Profesionales 45,588 CSS, el cual
forma parte de los criterios de evaluacion, EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los
gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para ENSA. Anexo 8 Formato de
Evaluacion del Plan de Prevencién y Gestion de Riesgos. Este item aplicar para todo tipo de
trabajos.

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba descritos,
sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus colaboradores
y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus trabajos, asi
como ala conservacion del Medio ambiente.

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este Contrato,
ademas contara con procedimientos, permisos de trabajo para actividades de alto riesgo como: Izaje,
Excavaciones, Trabajos en Caliente, Espacios Confinados, Trabajos en Altura, Trabajos Eléctricos,
etc EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln
costo adicional para ENSA.
EL CONTRATISTA contara con procedimientos, permisos de trabajo para actividades de alto riesgo
como:

o lzaje

e Excavaciones
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e Trabajos en Caliente

e Espacios Confinados

e Trabajos en Altura

e Trabajos Eléctricos

e En caso de evaluar los riesgos y se concluya otra actividad de alto riesgo el contratista debe
elaborar el procedimiento.

Luego de la firma del contrato la empresa CONTRATISTA tiene 10 dias Habiles para entregar al
Departamento de Seguridad Gestion y Prevencion de Riesgos Laborales de los procedimientos de
alto riesgo con sus respectivos permisos de trabajo, en caso que el Departamento de SGPRL de
ENSA realice observaciones o sugerencias se deben realizar en 5 dias y enviar todo por correo. Si
no se entrega documentacién no se pueden iniciar los trabajos.

Descripcién de trabajos de alto riesgo.
Izaje

EL CONTRATISTA que realice trabajos de lzaje y montaje de estructuras debe entregar
documentacién de las personas competente, asi como de las certificaciones, evaluaciones o
inspecciones del equipo y maquinaria que se vaya a utilizar.

También debe, previo a la actividad, presentar un plan de izaje detallado con el paso a paso a seguir,
este documento debidamente firmado y sellado por un Ingeniero Civil Estructural Idéneo que sera
revisado y evaluado por el departamento de SGPRL.

Este Plan de Izaje debe contar con Descripcion de Carga: Es muy importante verificar el peso y el
tamafio de los materiales antes de cargarla con el equipo. Inspeccion del Sitio, Debe verificar el sitio
para obtener toda la informacién necesaria con el objetivo de garantizar que la operacion. Eleccion de
Herramientas y Equipos: Tipo de eslinga, Ganchos, Grilletes, entre otros. Personal Competente,
Todas las personas involucradas en la operacion de izaje deben ser competentes, los trabajadores
deben tener la habilidad de seguir instrucciones, normas y procedimientos de seguridad.

Este procedimiento debe ir acompafiado del ARPO/ATS en su version Vigente.

ELEVATION VIEW 1S0 VIEW

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e Norma ASME 30.5, Graas Mdviles.

¢ Norma ASME 30.4, Grias Pedestal y Portal

¢ Norma ANSI /ASME 30.2, Grlas aéreas y gruas de portico (Puente superior para correr, viga
simple o multiple, polipasto para carril superior).



ENSQ

Grupo-ep

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA MEJORAS DE CERCA PERIMETRAL
DE ARCO IRIS.

¢ Norma ASME B30.17 Grias y monorriel (con el carro colgante en el puente).

e Norma ASME B30.22, Griia de Pluma Articulada.

e Norma ASME B30.9, Eslingas.

e Norma ASME B30.10 Ganchos.

e Norma ASME B30.26 Elementos de Izaje. (Rigging hardware).

e ANSI 92.5 American National Standard Boom-Supported Elevating Work Platforms.
e OSHA 1926.1400, 1408, 1409, 1419, 1420, 1421, 1422 Subparte CC.

¢ OSHA 1926.1500 Subparte DD.

e ANSI B56.1 Safety Standard for Powered Industrial Trucks.

Excavacion.

Los trabajos en construccién e infraestructura, llevan asociados gran cantidad de riesgos que causan
incidentes y accidentes muy graves e incluso mortales; se ha identificado que en las labores de
excavacion, movimientos de tierra y de acondicionamiento de instalaciones en obras, se presentan
riesgos asociados como las caidas, los atrapamientos por movimiento de tierras o escombros, golpes
por caida de objetos, cortes con herramientas, contusiones, esguinces, lesiones en la espalda por
manipulacién de cargas, entre otros; por lo tanto toda empresa debe contar con estdndares para un
trabajo seguro a través del conocimiento de los riesgos y principalmente de las medidas para su
control.

Es responsabilidad de todos los empleados, contratistas y subcontratistas, en todos los niveles
(operativos y administrativos), garantizar la aplicacion efectiva de las medidas de prevencion y
proteccidn en las excavaciones.

Escaleras debidamente

Pasarels 0 puente para paso de
trabsjadores sobre la zanj

aseguradss y
scbresaliendo minimo 1
motro

ol perscnal de lo zanja mientras pasa el equipo

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e Decreto Ejecutivo No. 2 de 15 de febrero del 2008. GO No. 25,979. MITRADEL. Reglamento
de Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construccién

e OSHA 1926. Cbdigo 29 de las Normas Federales 1926, Subseccién P de la Administracién de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).

Trabajo en Caliente

Se denomina trabajo en caliente a aquel que tiende a producir fuentes de ignicién, incluyendo la
soldadura, corte con gas, limpieza a presion y las chispas producidas por herramientas y equipos
portéatiles u otra fuente de ignicién como las amoladoras o pulidoras, utilizadas frecuentemente en los
trabajos de mantenimiento de cualquier planta industrial. La soldadura y procesos relacionados
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incluyen soldadura por arco eléctrico, soldadura por gases oxicombustibles, soldadura por llamas
abiertas, soldadura con laton, pulverizacion térmica, corte de oxigeno y corte de arco eléctrico.

Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de
propiedades por cientos de millones de doélares cada afio que podrian evitarse. Cuando todos
cumplen con las préacticas para trabajos en calientes seguros, estos incendios pueden prevenirse. El
riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro—una fuente de ignicién. Es
por ello que la primera recomendacion sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para
los trabajos en caliente y evitando efectuar el trabajo en caliente se minimiza el riesgo. Sélo el
personal calificado podra realizar operaciones de trabajos en caliente, deben contar con
certificaciones del INADEH, Bomberos.

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e ANSI Z49.1, Seguridad en Soldadura y Corte.

e NFPA 51, Sistemas de Soldadura y Corte con gas, Combustible, Oxigeno.
e NFPA 51B, Procesos de Corte y Soldadura

e ANSI C33.2, Normas de Seguridad para Maquinas de Soldadura con Arco del Tipo de
Transformador.

e ANSI A6.1, Practicas Seguras Recomendadas para Soldadura con Arco y Cubierta con gas
inerte.

e ANSI Z87.1, practica para Proteccion Ocupacional y Educativa de Ojos y Cara.

e American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code (Cédigo ASME),
Section IX.

e OSHA 29 CFR 1910 (Normas sobre Seguridad y Salud Ocupacional) Subparte Q (Soldadura,
Corte y Soldadura no Ferrosa)

e OSHA 29 CFR 1926 (Reglamentaciones sobre Seguridad y Salud para la Construccion)
Subparte J (Soldadura y Corte)

Trabajos en Espacios Confinados.

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos en espacios confinados, el
supervisor(a) deberd completar el permiso de entrada a espacios confinados, de acuerdo con el
procedimiento de ENSA que establece los requerimientos e instrucciones para realizar los trabajos
que requieran entrada a espacios confinados con la seguridad necesaria. El mismo estd basado en el
Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT43-2001 Higiene y Seguridad, RESOLUCION N° 124.
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Todas las personas que realicen labores en espacios confinados deberan presentar un certificado de
buen estado de salud y no presentar antecedentes de sufrir de ningun tipo de condicion de salud que,
comprometa su propia salud, integridad fisica, ni sus labores en estos espacios.
EL CONTRATISTA, debe contar con una certificacion que demuestre que el equipo de medicién de
gases a utilizar esta validado segun la Norma OSHA 1910.146.
EL CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento, sin limitarse de lo siguiente:

e Asignar una unidad responsable de supervisar y vigilar la seguridad de los trabajadores

mientras realizan estas labores.

e Seguir las Normas Técnicas y de Seguridad establecidas para trabajos en espacios
confinados, asi como mantener en buen estado y con las debidas calibraciones los equipos
de medicion de gases y herramientas a utilizar.

e Utilizar las vestimentas y equipos de proteccion personal adecuados, para realizar maniobras
dentro de las cdmaras eléctricas.

e Contar y mantener en buenas condiciones las herramientas utilizadas para efectuar los
trabajos en espacios confinados. El nivel de aislamiento en las herramientas requerido para el
nivel de voltaje con el que se trabajara.

Normativas.
e OSHA 29 CFR 1926.21 Sector de la Construccién

e OSHA 29 CFR 1910.146 Sector Industrial General
e ANSI/ASSE 7117 estandar general
e ANSI/ASSE A10.43 Para Trabajos de Construccion y Demolicion

e NFPA 350 Guia para el Ingreso y Trabajo seguro en Espacios Confinados

Trabajos en Altura

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos en Altura, EL CONTRATISTA
debe Cumplir con el curso de trabajo seguro en altura y rescate, de acuerdo con el procedimiento de
ENSA que establece los requerimientos e instrucciones para realizar Trabajos en Altura y Recate,
se define que a 1.80 metros, es obligatorio uso del equipo anticaida, y el procedimiento para el
rescate de una victima en las estructuras de la red eléctrica, pérticos, y vehiculo tipo carro canasta.

En trabajos en techo debe cumplir con sistemas anticaidas certificados ya sea temporal o
permanente. El propésito de un sistema de retencion de caidas es limitar los movimientos
horizontales desde un punto de anclaje o linea de vida para que el usuario esté totalmente
restringido de alcanzar una posicion en la que sea posible una caida.
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Un sistema de retencidn se compone de un punto de anclaje (o linea de vida), una linea de sujecién
de resistencia y longitud adecuadas, y un arnés. También se puede requerir un amortiguador en
casos de superficies inclinadas o resbaladizas. El sistema de sujecion debe permitir al trabajador
mantener una base segura sin tener que tensar la linea de sujecion, y sin la ayuda de ningan otro
soporte lateral.

En trabajos que se requiera plataformas elevadoras méviles (elevador tijera, manlift) las mismas
deben contar con certificacibn mecénica vigente, operador certificado, bitacora de mantenimiento).
En trabajos que se requiera andamios los mismos deben contar con certificacion de la Universidad
Tecnoldgica de Panama.
Un andamio solo se considerara como superficie de trabajo completamente protegida si, ademés
de los requisitos generales, es:
-Equipado con sistemas de barandilla estandar (rieles superiores y medios) y guarda pie en
todos los lados abiertos.
-Libre de aberturas de piso descubiertas y equipado con un aparato de cierre para aberturas
de escaleras u otros puntos de acceso.
-Equipado con medios seguros de acceso y salida, por ejemplo, escaleras tipo escaleras
protegidas.
-Se encuentra debidamente arriostrado y asegurado segun sea las especificaciones del
disefio.

Ejemplos de andamios de superficie de trabajo completamente protegida:

-

s D W

Torre de escalera de Andamio de torre movil

Andamio de fachada . . .
andamios (con escalera interior)

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e Cddigo de Trabajo, Art. 282
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Decreto Ejecutivo N°2, 15 de febrero de 2008, Art. del 74 al 78

M.13 — Manual de Seguridad para la Operacion de Lineas Eléctricas, ENSA.
NESC, Cadigo Nacional de Seguridad Eléctrica (National Electric Safety Code)
Norma ANSI Z359.1 — 2011

OSHA 29 CFR 1910

OSHA 29 CFR 1926

ASME / ANSI

Trabajos eléctricos

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos eléctricos, deben cumplir con lo
establecido en el Manual de Seguridad para la Operacion de lineas Eléctricas (M.13), basado en el
National Electrical Safety Code NESC C2-2017.

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:

M.13 — Manual de Seguridad para la Operacion de Lineas Eléctricas, ENSA.
NESC, Cadigo Nacional de Seguridad Eléctrica (National Electric Safety Code).
NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.

OSHA 29 CFR 1910

OSHA 29 CFR 1926

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Norma Colombiana.

Subparte J (Soldadura y Corte)



